



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI "ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO 'CITTADELLA DELLO SPORT'" FINANZIATO NELL'AMBITO DEL BANDO SPORT E PERIFERIE 2020

Tra

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport (di seguito "Dipartimento"), con sede in Roma, via della Ferratella in Laterano, 51, C.F. 80188230587 in persona del dott. Michele Sciscioli, Capo del Dipartimento, (di seguito "Dipartimento")

e

Il Comune di Mareno di Piave, con sede in Mareno di Piave (TV), Piazza Municipio, n. 13, C.F. 82006050262, in persona del Sindaco sig. Gianpietro Cattai, soggetto beneficiario dell'intervento denominato "Adeguamento e completamento dell'impianto sportivo denominato 'Cittadella dello Sport'" - CUP: B12B20000010009 - BDU: BANDO202001771, selezionato e finanziato nell'ambito del bando "Sport e Periferie 2020" e approvato con decreto del Capo del Dipartimento per lo sport del 12 aprile 2022 (di seguito "Ente beneficiario" o "Beneficiario")

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, a), nella parte in cui prevede l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, art. 26 come sostituito dall'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2016, con il quale l'Ufficio per lo sport, già Ufficio interno del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, è individuato come ufficio autonomo;

CONSIDERATO, quindi, che l'Ufficio per lo sport è stato trasformato in Ufficio autonomo e che, pertanto, con Decreto del Presidente del Consiglio n. 323/Bil, art. 1, è stato istituito il Centro di Responsabilità 17 "Sport";

VISTO l'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che ha istituito sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «Sport e Periferie»;

- VISTO** l'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che finalizza il predetto Fondo ai seguenti interventi: a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale; b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale;
- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Codice dei contratti pubblici»;
- VISTO**, in particolare, l'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, , recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*, che al fine di attribuire natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, assegnando tali risorse all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- VISTO** ancora l'articolo 1, comma 362, della predetta legge 27 dicembre 2017, n. 205, che rimette a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il compito di individuare i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2018 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e successive modifiche e integrazioni, con il quale sono stati individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;
- VISTO** l'articolo 1, comma 182, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» con il quale è stato previsto che le risorse del “Fondo Sport e Periferie”, di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, la quale rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il compito di individuare i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Dipartimento per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso;
- CONSIDERATO** che, ai sensi di quanto previsto, è stato emanato il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12 maggio 2020 che definisce i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, ora, Dipartimento, procedendo alla ricognizione delle risorse finanziarie complessive da destinare al Bando, per un importo complessivo pari ad € 140.000.000,00;

- VISTO** in particolare che le risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dal Fondo Sport e Periferie di cui al Bando, ammontano complessivamente ad € 140.000.000,00, di cui € 100.000.000,00 a valere sulle risorse disponibili per l'anno 2020 sul capitolo 937 "Fondo sport e periferie" del CDR 17 "sport" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed € 40.000.000,00 a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (programmazione FSC 2014-2020);
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», con il quale l'Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, assume la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo sport;
- VISTO** il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 9 luglio 2020 registrato alla Corte dei Conti il 23 luglio 2020 al reg. n. 1686, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per lo sport, istituito ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, con efficacia decorrente dal 23 luglio 2020;
- VISTO** l'Avviso pubblico "*Sport e periferie 2020 per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del 'Fondo Sport e Periferie'*", di seguito il "Bando" pubblicato dal Dipartimento per lo sport in data 13 luglio 2020, in attuazione di quanto previsto dal sopracitato decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12 maggio 2020;
- VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento per lo sport 5 novembre 2020, con il quale si è proceduto ad istituire un "Gruppo di lavoro" di supporto sia al Capo del Dipartimento, con particolare riferimento alla verifica dell'ammissibilità delle domande presentate, sia ai lavori della Commissione di valutazione delle proposte progettuali;
- VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento per lo sport 9 novembre 2020, con il quale si è proceduto ad istituire la Commissione di cui all'art. 3, comma 4, del citato decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12 maggio 2020, come previsto dal paragrafo 9 del Bando, per la valutazione delle proposte progettuali pervenute entro il termine di scadenza prorogato;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 aprile 2021 al n. 782, con il quale al dottor Michele Sciscioli è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sport;
- TENUTO CONTO** che le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei progetti presentati nell'ambito del bando in argomento ammontano a complessivi € 300.000.000,00, di cui di cui € 100.000.000,00 a valere sulle risorse disponibili per l'anno 2020 sul capitolo 937 "Fondo sport e periferie" del CDR 17 "sport" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed € 200.000.000,00 assegnati dalla sopracitata delibera CIPE n. 16 del 2018 a valere sugli appositi stanziamenti previsti dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020;
- PRESO ATTO** dei verbali della Commissione di valutazione, istituita con decreto del Capo Dipartimento per lo sport 9 novembre 2020 e s.m.i, per la valutazione delle proposte progettuali pervenute nell'ambito del Bando;
- VISTA** la comunicazione 10 settembre 2021, assunta agli atti dal Dipartimento per lo Sport con prot. n. 10228 del 13 settembre 2021, con la quale il Presidente della Commissione di valutazione, all'esito della procedura d'esame effettuata, ha trasmesso la proposta di graduatoria di merito, nonché l'elenco delle domande ritenute non ammissibili, con relativa motivazione;

- VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento per lo sport del 13 settembre 2021 concernente l'approvazione della graduatoria provvisoria, nonché la ricognizione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi ritenuti finanziabili;
- VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento per lo sport del 12 aprile 2022, con il quale si è proceduto all'approvazione della graduatoria definitiva, rimodulata a seguito di motivate istanze di riesame;
- CONSIDERATO** che il progetto proposto dall'Ente beneficiario risulta, per quanto sopra esposto, finanziato a valere sulle risorse finanziarie di cui al Fondo Sport e Periferie;
- VISTO** il quadro economico dell'intervento;
- VISTO** l'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002 n.138 (convertito, con modificazioni, dall'art.1 della L. 8 agosto 2002, n.178), come modificato dall'art.1, comma 629 e s.s. della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, che ha costituito la società Sport e salute Spa (di seguito anche "Sport e Salute");
- VISTO** lo Statuto della Sport e salute Spa, che individua la Società quale soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, nonché struttura operativa dell'autorità di Governo competente in materia di sport;
- VISTO** l'articolo 4 dello Statuto, secondo il quale la suddetta Società produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport;
- VISTA** la Convenzione stipulata tra il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio e Sport e Salute, registrata dalla Corte dei Conti in data 28 marzo 2022 al n.703, in ossequio alla quale Sport e Salute garantirà al Dipartimento il supporto tecnico specialistico volto alla gestione e attuazione anche degli interventi selezionati nell'ambito del Bando.
- CONSIDERATO** che, nelle more della predisposizione del presente Accordo, l'Ente beneficiario ha avviato le procedure di gara per l'affidamento dei lavori oggetto dell'Intervento, in considerazione dell'urgenza certificata dal Responsabile del procedimento dell'Ente stesso, come da Allegato "D".

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse e Allegati)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Accordo, unitamente ai seguenti allegati:
 - a) allegato "A": delibera n.43 del 16.06.2022 attestante l'approvazione del progetto dell'intervento e l'assunzione dell'impegno di spesa pari all'importo del co-finanziamento a carico dell'Ente beneficiario nel bilancio di previsione;
 - b) allegato "B": quadro economico dell'intervento;
 - c) allegato "C": format di dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte dell'eventuale gestore dell'impianto;
 - d) allegato "D": certificazione sottoscritta dal RUP attestante l'urgenza di avviare i lavori.

Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente Accordo regola i rapporti giuridici tra il Dipartimento e il Comune di Mareno di Piave, beneficiario del contributo di € 695.000,00 (Euro seicentonovantacinquemila/00) a valere sul Fondo Sport e Periferie, di seguito il "Contributo", concesso per la realizzazione dell'intervento denominato "Adeguamento e completamento dell'impianto sportivo denominato 'Cittadella dello Sport'", e definisce le modalità di attuazione e monitoraggio dell'intervento, di trasferimento del contributo e di rendicontazione.

Articolo 3

(Importo dell'intervento)

1. L'importo complessivo dell'intervento, così come indicato nel quadro economico del progetto di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, ammonta ad € 1.250.000,00 (Euro unmilione duecentocinquantamila/00), di cui € 695.000,00 (Euro seicentonovantacinquemila/00) quale Contributo ed € 555.000,00 (Euro cinquecentocinquantacinquemila/00) a titolo di compartecipazione alla spesa da parte del beneficiario nella misura specificatamente indicata nella proposta come riepilogato nella seguente tabella.

Tabella 1 - Riparto del costo dell'intervento

	Contributo (Fondo Sport e Periferie) (A)	Compartecipazione del Beneficiario (B)	Costo totale dell'intervento (C=A+B)
Importo	€ 695.000,00	€ 555.000,00	€ 1.250.000,00
Quota	55,60%	44,40%	100%

2. Le economie che eventualmente matureranno per effetto dei ribassi d'asta, all'esito della procedura di affidamento dell'appalto di lavori ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. effettuata dal Beneficiario direttamente o tramite Stazione appaltante da esso individuata, ridurranno di pari importo il costo dell'intervento e, pertanto, quello del Contributo e quello della compartecipazione in proporzione alle rispettive quote di cui alla tabella sopra riportata. La quota parte delle economie eventualmente maturate afferente al Contributo resta nella disponibilità del Dipartimento per eventuale riprogrammazione, quale Autorità di Gestione, senza necessità di ulteriori atti.

Articolo 4

(Obblighi delle Parti)

1. Il Dipartimento per lo Sport si impegna ad erogare il Contributo, previa verifica, per il tramite di Sport e Salute, della documentazione prodotta dall'Ente beneficiario e secondo le modalità di cui al successivo articolo 5, nel rispetto di quanto previsto dal Bando e dalla normativa vigente in materia.
2. Il Beneficiario è responsabile della realizzazione dell'intervento finanziato, del corretto affidamento e della corretta e regolare esecuzione dei lavori, e/o dei servizi e/o delle forniture e dell'implementazione delle informazioni e della documentazione caricata sul portale "Sport e Periferie", piattaforma utilizzata

per la gestione e l'archiviazione del flusso documentale e delle comunicazioni relative all'intervento oggetto del presente atto.

3. L'Ente beneficiario prende atto ed accetta che il Dipartimento, anche per il tramite della società Sport e Salute, seguirà le diverse fasi di realizzazione dell'intervento e che la stessa comunicherà al Dipartimento le eventuali criticità e/o inadempienze dell'Ente beneficiario, rispetto agli obblighi assunti in sede di presentazione della domanda di partecipazione al Bando, nonché agli obblighi assunti con il presente atto.
4. L'Ente beneficiario è tenuto inoltre a:
 - a) acquisire, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, apposita dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'Intervento da parte dell'eventuale gestore dell'Impianto, redatta come da format di cui all'allegato "C", contenente l'impegno a garantire l'accesso all'Impianto al RUP del Comune, al Direttore Lavori e agli altri soggetti di cui all'art. 101 del d.lgs. n. 50/2016, nonché agli operatori economici che eseguiranno i sopralluoghi ai fini della presentazione delle offerte in sede di gara, all'aggiudicatario e agli eventuali subappaltatori o terzi subcontraenti comunque coinvolti nella realizzazione dell'Intervento;
 - b) svolgere le funzioni di stazione appaltante, anche per il tramite di un soggetto all'uopo incaricato, affidando i lavori, servizi e forniture per la realizzazione dell'intervento in conformità alla normativa di riferimento e in particolare nel rispetto del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e del decreto legislativo 30 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
 - c) produrre e caricare sul portale "Sport e Periferie", entro 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo, il progetto esecutivo dell'intervento verificato e validato ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, nel caso in cui l'Ente non vi abbia provveduto prima della firma del presente atto, ovvero in caso di appalto integrato il livello progettuale da porre a base di gara;
 - d) pubblicare il bando di gara per l'affidamento dei lavori, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna del progetto esecutivo, ovvero in caso di appalto integrato entro 30 (trenta) giorni dalla consegna del livello progettuale da porre a base di gara, avendo cura di darne comunicazione al Dipartimento, per il tramite degli uffici della società Sport e Salute;
 - e) aggiudicare i lavori entro 45 giorni dalla chiusura del bando di gara per l'affidamento dei lavori, avendo cura di darne comunicazione al Dipartimento, per il tramite degli uffici della società Sport e Salute;
 - f) procedere alla firma del contratto d'appalto entro e non oltre 60 (sessanta) giorni da quando l'aggiudicazione è divenuta efficace, avendo cura di darne comunicazione al Dipartimento, per il tramite degli uffici della società Sport e Salute;
 - g) realizzare l'Intervento nel rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma delle attività che dovrà essere aggiornato e caricato sul portale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo, in ossequio alla programmazione prevista dalle suindicate lettere c), d), e), f);
 - h) curare tutte le fasi di realizzazione dell'intervento e provvedere, sotto la propria esclusiva responsabilità a certificare la regolare esecuzione dei lavori e, ove occorra, al loro collaudo secondo quanto stabilito nel d.lgs. n. 50/2016;
 - i) trasmettere per il tramite del portale "Sport e Periferie", la relazione – bimestrale di cui al successivo art. 6.2, comunicando, oltre a tutte le informazioni previste dal presente atto, qualsiasi altra informazione necessaria per consentire le attività di verifica, controllo e monitoraggio dell'Intervento stesso;

- j) conservare a propria cura e fornire tempestivamente a Sport e Salute, su richiesta di quest'ultima, la documentazione relativa alle attività di monitoraggio e rendicontazione delle somme spese, ai fini del trasferimento del contributo, come previsto dal successivo articolo 5;
 - k) svolgere, a propria cura e spese, tutte le attività ed ottenere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie alla messa in esercizio dell'Impianto, a seguito dell'ultimazione dell'intervento;
 - l) garantire – per sé e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., anche per l'eventuale diverso gestore dell'impianto stesso – l'accessibilità al pubblico, nonché la destinazione dell'impianto, secondo le finalità prevista dal bando, impegnandosi altresì a mantenere le finalità sociali e la destinazione sportiva dell'Impianto, nonché l'efficienza dello stesso;
 - m) redigere e trasmettere a Sport e salute, entro 15 (quindici) giorni dal rilascio del certificato di regolare esecuzione ovvero dal verbale di collaudo con esito positivo dell'impianto, una relazione tecnica (la "relazione tecnica conclusiva") attestante le spese effettivamente sostenute, il rispetto del cronoprogramma delle attività e del progetto. La relazione tecnica conclusiva dovrà essere corredata delle copie conformi dei seguenti documenti:
 - (i) certificato di collaudo ove previsto dalla normativa, oppure di regolare esecuzione, e relativo provvedimento di approvazione;
 - (ii) determina di approvazione del quadro economico finale.
5. Il Dipartimento si impegna ad erogare il Contributo per l'attuazione dell'intervento, previa verifica, per il tramite della società Sport e Salute, della documentazione prodotta dall'Ente beneficiario e secondo le modalità di cui al successivo articolo 5, nel rispetto di quanto previsto dal Bando e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 5

(Modalità di trasferimento del contributo)

1. Le erogazioni effettuate, secondo quanto disposto nel presente articolo, terranno conto della percentuale di riparto tra Contributo e quota di compartecipazione di risorse proprie del Beneficiario nella misura riportata nella Tabella 1 di cui all'articolo 3.
2. Il Dipartimento si impegna a contribuire alla realizzazione dell'intervento con risorse a valere sul Fondo Sport e Periferie, trasferendo all'Ente Beneficiario, con le modalità di cui al presente articolo 5, l'importo massimo di € 695.000,00 (Euro seicentonovantacinquemila/00), a copertura delle spese sostenute dall'Ente beneficiario. Al riguardo, il Beneficiario dà atto e riconosce che il Dipartimento risponderà esclusivamente nei limiti della somma di € 695.000,00 (Euro seicentonovantacinquemila/00), e che nessuna ulteriore somma potrà essere richiesta allo stesso Dipartimento a qualsiasi titolo in relazione all'Intervento; il Beneficiario, pertanto, si impegna a sostenere gli eventuali maggiori oneri economici, che si rendessero necessari ad assicurare la piena fruibilità dell'Impianto oggetto dell'Intervento, anche in ragione di imprevisti non imputabili all'Ente stesso.
3. Il trasferimento del Contributo verrà effettuato dal Dipartimento con le seguenti modalità, precisando che le erogazioni verranno disposte a seguito del controllo con esito positivo della regolarità della documentazione inerente alla spesa:
 - a. un'anticipazione pari al 20% del Contributo di cui alla lettera (A) della Tabella 1, articolo 3, a seguito della presentazione del progetto esecutivo approvato, ai sensi dell'art. 97 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;
 - b. fino al 95% del valore complessivo del Contributo di cui alla lettera (A) della Tabella 1, articolo 3, così come eventualmente modificato in base a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3

(economie da ribassi d'asta), sarà erogato a stati di avanzamento (SAL), a seguito della presentazione a Sport e Salute della documentazione di cui al successivo art. 6. Ciascuna erogazione intermedia è subordinata alla presentazione della spesa quietanzata relativa alla erogazione precedente. Le anticipazioni saranno di volta in volta recuperate a valere sulle erogazioni intermedie in misura pari al 20% dell'erogazione intermedia erogata;

- c. il restante 5% a saldo di ogni spettanza a seguito della presentazione della relazione tecnica conclusiva, previa verifica della stessa. Il saldo sarà erogato, a fronte della presentazione della documentazione amministrativa e contabile trasmessa dall'Ente beneficiario, dopo l'emissione del certificato provvisorio di collaudo nel caso dei lavori o di certificato di verifica di conformità nel caso di servizi e forniture.
4. Ogni erogazione verrà parametrata in misura proporzionale, sulla base della distinzione tra quota a carico del Contributo e quota a carico del Beneficiario.
5. Eventuali economie di gestione relative al Contributo, anche derivanti dai ribassi d'asta realizzati in sede di gara, saranno riassegnate al Fondo Sport e Periferie per eventuali riprogrammazioni.
6. L'Ente beneficiario dà atto e riconosce che, ai fini dell'ottenimento del Contributo, le voci di spesa ammissibili sono esclusivamente quelle riportate nel quadro economico relative all'intervento, tenuto conto che le spese per i lavori potranno essere considerate ammissibili solo qualora le procedure di affidamento risultino essere state avviate successivamente alla stipula del presente Accordo, ad eccezione dei lavori urgenti certificati dal Responsabile del procedimento.

Articolo 6

(Modalità di monitoraggio – Relazione Bimestrale – Rendicontazione di Spesa)

1. L'Ente beneficiario si obbliga a comunicare al Dipartimento, anche per il tramite di Sport e Salute, tutte le informazioni utili e a porre in essere le attività necessarie per consentire a quest'ultima la verifica, anche a campione, delle opere e dei servizi realizzati, nonché dello stato di avanzamento dell'intervento e del corretto utilizzo del Contributo.
2. Al fine del corretto e costante monitoraggio dell'intervento, l'Ente beneficiario dovrà trasmettere, a pena della revoca del finanziamento, dati, informazioni e copia della documentazione relativa all'attuazione dell'intervento. A tal fine l'Ente beneficiario è tenuto a trasmettere a Sport e Salute, con cadenza bimestrale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo, una relazione attestante lo stato di avanzamento dell'intervento (la "relazione bimestrale"), allegando, ove esistenti:
 - i. i provvedimenti di indizione delle procedure di gara relative all'aggiudicazione di contratti di appalti e/o concessioni di lavori, forniture e/o servizi, ivi compresi gli incarichi di progettazione, relativi alla realizzazione dell'Intervento, nel rispetto delle scadenze previste al precedente articolo 4;
 - ii. i provvedimenti a contrarre e i contratti eventualmente sottoscritti, relativi alla realizzazione dell'intervento;
 - iii. una rendicontazione di spesa predisposta dal responsabile unico del procedimento (di seguito la "rendicontazione di spesa") che attesti i lavori eseguiti ed i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma delle attività, corredata dello stato di avanzamento dei lavori (SAL), dai certificati di pagamento e dai relativi mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, nonché dai rendiconti dettagliati compilati sulla base dei format che saranno resi disponibili.
3. Nel rispetto di quanto disposto al successivo art. 12, ogni documento di spesa dovrà riportare nell'oggetto/causale il titolo dell'intervento, il CUP e il CIG.

4. Il Dipartimento per lo Sport, in qualità di Autorità di Gestione del Piano operativo Sport e Periferie, si riserva il diritto di chiedere in ogni momento informazioni supplementari o chiarimenti in ordine allo stato di avanzamento dell'intervento o alle informazioni e alla documentazione trasmessa, a cui il Beneficiario dovrà rispondere entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa.
5. Il Beneficiario si impegna al rispetto delle tempistiche previste dal Cronoprogramma. Il Dipartimento, anche per il tramite di Sport e Salute, su richiesta motivata dell'Ente beneficiario potrà consentire una rimodulazione del Cronoprogramma.
6. L'Ente beneficiario si impegna a garantire a Sport e Salute la più ampia collaborazione, l'accesso alla documentazione, ai cantieri e agli altri luoghi di esecuzione dell'intervento per l'espletamento dell'attività di verifica di cui al presente articolo.

Articolo 7

(Spese ammissibili)

1. Salvo quanto previsto all'articolo 5 comma 6, sono ammissibili tutte le spese relative all'intervento, ricomprese nel Quadro Economico, per il quale è stato riconosciuto il Contributo a condizione che esse siano:
 - assunte con procedure conformi alle norme europee, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente);
 - effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;
 - pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato;
 - coerenti agli impegni assunti dall'Ente beneficiario nell'ambito del presente Accordo;

Articolo 8

(Adegamenti o modificazioni dell'Intervento)

1. L'erogazione del Contributo è condizionata alla corrispondenza dell'opera realizzata al progetto presentato alla partecipazione al Bando. È in ogni caso ammesso l'aggiornamento del quadro economico dell'intervento conseguente alla necessità di adeguamento dei prezzi dovuti alle particolari condizioni del mercato, fermo restando l'importo massimo del Contributo assegnato. Pertanto, in sede di rendicontazione delle spese, potranno essere ammesse a Contributo solo variazioni che non alterino i contenuti progettuali essenziali dell'intervento ammesso a finanziamento e per le quali gli aumenti di spesa siano interamente sostenuti dall'Ente beneficiario.
2. Eventuali richieste di rimodulazione dell'intervento e adeguamento e/o modificazione del progetto, del quadro economico e del cronoprogramma, non ricomprese nella casistica di cui al precedente comma 1, dovranno essere presentate per mezzo di un'istanza motivata per iscritto ed inviata a Sport e Salute, la quale, sarà incaricata della preliminare verifica tecnico-amministrativa, propedeutica all'autorizzazione che dovrà essere rilasciata dal Dipartimento.
3. La realizzazione di una variante valutata "non coerente" rispetto al progetto approvato comporterà in ogni caso il mancato riconoscimento delle spese sostenute a tale titolo.

Articolo 9

(Sospensione e revoca del Contributo)

1. L'Ente beneficiario dà atto e riconosce che qualora all'esito delle verifiche di cui agli articoli precedenti, si riscontri l'esistenza di un grave inadempimento ovvero di un grave ritardo nella realizzazione dell'intervento, l'erogazione del Contributo potrà essere sospesa e il Contributo potrà essere revocato anche parzialmente, senza che l'Ente beneficiario possa pretendere alcunché al riguardo.
2. Il Contributo è revocato nei seguenti casi:
 - a) inadempimento da parte dell'Ente beneficiario agli obblighi e ai termini temporali, di cui ai precedenti articoli;
 - b) ritardo superiore a 90 (novanta) giorni nell'esecuzione del cronoprogramma delle attività;
 - c) mancanza della preventiva autorizzazione prevista dall'articolo 8, oppure alterazioni e/o modificazioni relative all'intervento e/o della natura e delle finalità del progetto;
 - d) violazione degli obblighi di cui all'articolo 4;
 - e) qualora l'intervento riguardi immobili oggetto di contenzioso giudiziario;
 - f) nel caso in cui l'Ente beneficiario non sia in grado di cofinanziare l'intervento nella percentuale indicata nell'articolo 3;
 - g) ove risulti che l'intervento sia stato finanziato con altre e diverse risorse pubbliche.
3. In caso di revoca del Contributo, il presente Accordo perderà automaticamente efficacia e l'Ente beneficiario sarà tenuto a restituire le somme eventualmente già ricevute per l'attuazione dell'intervento, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla relativa richiesta, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 10

(Durata ed efficacia)

1. Il presente Accordo diverrà efficace dalla data della sua approvazione e rimarrà efficace per almeno 3 (tre) anni dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione ovvero del verbale di collaudo con esito positivo dell'impianto e, comunque, fino a che non saranno state completamente adempiute tutte le obbligazioni nascenti dallo stesso.

Articolo 11

(Responsabilità esclusiva dell'Ente beneficiario)

1. L'Ente beneficiario è l'unico soggetto responsabile dell'esecuzione dell'intervento; il Dipartimento e la società Sport e Salute non rispondono, pertanto, delle eventuali inadempienze e del mancato rispetto da parte dell'Ente beneficiario delle obbligazioni da questo assunte nei confronti di appaltatori, fornitori, concessionari e/o di qualsivoglia ulteriore soggetto, in relazione al presente accordo.
2. È esclusiva cura dell'Ente beneficiario la regolare esecuzione dell'intervento, il Dipartimento e la società Sport e Salute sono manlevate da qualunque responsabilità inerente all'errata esecuzione dell'intervento.
3. In particolare, l'Ente beneficiario manleva il Dipartimento e la società Sport e Salute da qualsiasi responsabilità verso terzi, e si impegna a tenerli indenni rispetto ad ogni azione, richiesta o pretesa di terzi, derivante dall'Accordo.

Art. 12

(Tracciabilità dei flussi finanziari e disposizioni in materia di anticorruzione)

1. Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, l'Ente beneficiario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a comunicare al Dipartimento e a Sport e Salute, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo, con le modalità di cui al successivo comma 2, gli estremi identificativi del conto presso cui accreditare il contributo di cui all'articolo 5.
2. L'Ente beneficiario si impegna all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e dell'integrità e trasparenza degli atti.

Art. 13

(Domicilio e comunicazioni)

1. Le parti eleggono domicilio presso la sede indicata nel presente Accordo; qualsiasi variazione dovrà essere comunicata nei modi di cui al successivo comma 2.
2. Tutte le comunicazioni, notifiche e documenti relativi all'Accordo dovranno essere inviati, a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi, pena l'invalidità delle comunicazioni, notifiche e documenti stessi:

per il Dipartimento:

PEC: progettisport@pec.governo.it

c.a. Capo Dipartimento per lo sport dott. Michele Sciscioli

per l'Ente beneficiario:

PEC: comune.marenodipiave.tv@pecveneto.it

c.a.: sig. Gianpietro Cattai – Sindaco e Legale rappresentante pro tempore

per Sport e Salute:

PEC: sporteperiferie2020@cert.sportosalute.eu

c.a.: ing. Luigi Ludovici

Articolo 14

(Tentativo di conciliazione – Foro competente)

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente accordo, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via bonaria. A tal fine le parti si impegnano a comunicare per iscritto l'oggetto ed i motivi della contestazione e ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 7 (sette) giorni dalla ricezione della contestazione e a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 7 (sette) giorni.
2. Ove il tentativo di conciliazione di cui al precedente comma non andasse a buon fine, per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 15

(Consenso trattamento dei dati personali)

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento europeo 679/16 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" afferenti al trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Accordo e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in forza delle norme di cui al citato regolamento.
2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento europeo 679/16 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del presente Accordo o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 16

(Disposizioni finali)

1. L'Accordo ed i relativi diritti e obblighi non possono essere ceduti a terzi.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si applicano le disposizioni previste dalle norme di legge vigenti in materia.
3. Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Allegato "A": delibera n.43 del 16.06.2022 attestante l'approvazione del progetto dell'intervento e l'assunzione dell'impegno di spesa pari all'importo del co-finanziamento a carico dell'Ente beneficiario nel bilancio di previsione;

Allegato "B": quadro economico dell'intervento;

Allegato "C": format di dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte dell'eventuale gestore dell'impianto;

Allegato "D": certificazione sottoscritta dal RUP attestante l'urgenza di avviare i lavori.

Per la PCM - Dipartimento per lo Sport

(dott. Michele Sciscioli)

Per il Comune di Mareno di Piave

(sig. Gianpietro Cattai)

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente



COMUNE DI MARENO DI PIAVE

PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE INFORMATICO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 43 DEL 16/06/2022

OGGETTO:	Lavori di “Adeguamento e completamento dell'impianto sportivo denominato "Cittadella dello sport" di Mareno di Piave, mediante ricavo di blocco spogliatoi e locale bar e realizzazione area a parcheggio e a verde pubblico attrezzato”- Approvazione progetto esecutivo.
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemilaventidue**, addì **sedici** del mese di **giugno** alle ore **13:00**, nella Residenza Comunale per ordine del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
Gianpietro Cattai	Presidenza	Presente
Andrea Modolo	Assessore	Presente
Sergio Capra	Assessore	Presente
Antonella Lot	Assessore	Assente Giustificato
Marta Fagaraz	Assessore	Assente Giustificato

Numero totale PRESENTI: 3 – ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Carmela Cipullo.

Il Sig. Gianpietro Cattai nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- di regolarità contabile;

CON VOTI favorevoli n. 3 contrari n. 0 astenuti n. 0 resi nelle forme di legge

DELIBERA

di **APPROVARE** integralmente l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

con successiva separata votazione, favorevole ed unanime, resa nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Gianpietro Cattai
(Documento Firmato digitalmente ai sensi
dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

Carmela Cipullo
(Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Mareno di Piave ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI MARENO DI PIAVE

PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE INFORMATICO

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. 34 DEL 15/06/2022

OGGETTO:	Lavori di “Adeguamento e completamento dell’impianto sportivo denominato “Cittadella dello sport” di Mareno di Piave, mediante ricavo di blocco spogliatoi e locale bar e realizzazione area a parcheggio e a verde pubblico attrezzato”- Approvazione progetto esecutivo.
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL SINDACO

Premesso che:

- con delibera di Giunta comunale n. 78 del 29.10.2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’**Intervento di adeguamento e completamento dell’impianto sportivo denominato “Cittadella dello sport” di Mareno di Piave, mediante ricavo di blocco spogliatoi e locale bar**”, per un importo di complessivi € 480.000,00;
- con delibera di Giunta comunale n. 26 del 31/03/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento per la **“Realizzazione area a parcheggio e a verde pubblico attrezzato a servizio dell’area sportiva denominata “Cittadella dello sport” a Mareno di Piave”**, per un importo di complessivi € 420.000,00;

Considerato che:

- in data 09/12/2019 è stato depositato al protocollo comunale n.16759/2019 il progetto definitivo dell’intervento per l’**Intervento di adeguamento e completamento dell’impianto sportivo denominato “Cittadella dello sport” di Mareno di Piave, mediante ricavo di blocco spogliatoi e locale bar**, per la richiesta di rilascio dei pareri degli enti di competenza;
- in data 31.07.2020 è stato depositato al protocollo comunale n.9381/2020 il progetto definitivo dell’intervento per la **“Realizzazione area a parcheggio e a verde pubblico attrezzato a servizio dell’area sportiva denominata “Cittadella dello sport” a Mareno di Piave”**, per la richiesta di rilascio dei pareri degli enti di competenza;

Visti, relativamente all’intervento per la realizzazione del blocco spogliatoi e locale bar:

- il parere favorevole, con condizioni da recepire in fase di progettazione esecutiva e di carattere operativo/gestionale, espresso dal CONI con nota n. GB/gb/866/2020 in data 31/08/2020 protocollo del Comune in data 07/09/2020 n. 10913;
- il parere di Piave Servizi S.r.l. di Codognè, Società che gestisce il Servizio Idrico Integrato, pervenuto al Comune in data 08/07/2020 al n. di prot.8416;
- il parere del Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica – dell’ULSS 2 “Marca Trevigiana”, di cui a nota in data 28/02/2020 prot. n. 40324, pervenuta al Comune in data 28/02/2020 al n. 2861 di prot., con prescrizioni da verificare in sede di progettazione esecutiva e di carattere operativo/gestionale;

Visti, relativamente all’intervento per la realizzazione del parcheggio e verde pubblico attrezzato:

- il parere favorevole, con prescrizioni da recepire in fase di progettazione esecutiva, espresso dal CONI con nota n. Gb/gb/867/2020 in data 31/08/2020, protocollo del Comune in data 07/09/2020 n. 10914;
- il parere del Consorzio Bonifica Piave di Montebelluna, pervenuto al Comune in data 20.10.2020 al prot. n.12864, in merito all’autorizzazione idraulica per spostamento di un manufatto di deviazione;
- il parere del Consorzio Bonifica Piave di Montebelluna, pervenuto al Comune in data 22.10.2020 al n. di prot. 12967, in merito alla realizzazione delle opere di mitigazione idraulica;

- il parere della Polizia Locale di Conegliano pervenuto al Comune in data 29.09.2020 al n. di prot. 11839 con prescrizioni recepite nella stesura del progetto esecutivo;

Visto il Bando “Sport e Periferie” approvato con Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 12/05/2020 per la individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del “Fondo Sport e Periferie” – Anno 2020 –, che persegue obiettivi di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva, per il quale ogni soggetto richiedente può presentare richiesta di contributo per un solo progetto;

Ritenuto di unificare gli interventi sopradescritti in una unica progettazione esecutiva, trattandosi di due interventi ricadenti nello stesso ambito territoriale (area “Cittadella dello sport”), tra loro interferenti e complementari per quanto attiene alla funzionalità degli impianti nonché alla realizzazione dei sottoservizi e degli accessi;

Considerato che ai sensi dell’art.27, comma 2 del D. Lgs 50/2016 le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente non effettuate;

Dato atto che in data 01.09.2020 è subentrato il nuovo Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Ente del 4° Servizio, ing. Angela Campion, nominato con decreto del Sindaco n° 15 del 31/08/2020, che assume anche l’incarico di RUP relativo all’opera di cui trattasi;

Visto il progetto esecutivo pervenuto in data 24/10/2020 al n. 13046 di protocollo, redatto dall’arch. Fabio Miotto dello studio “Miotto Fabio – Grassi Mara” con studio in Mareno di Piave, avente per oggetto: “Adeguamento e completamento dell’impianto sportivo denominato "Cittadella dello sport" di Mareno di Piave, mediante ricavo di blocco spogliatoi e locale bar e realizzazione area a parcheggio e a verde pubblico attrezzato” dell’importo di complessivi € 996.075,16 composto dai seguenti elaborati:

DOCUMENTAZIONE GENERALE

REL_IL Relazione illustrativa generale

ASS_CO Asseverazione di conformità (art. 20 del D.P.R. 06.06.01 N. 380 e s.m.i.);

DIC_BA Dichiarazione e relazione di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 503/96 e DGRV n. 1428/2011
barriere architettoniche

QUA_EC Quadro economico di spesa

SC_EU Schema di contratto

COMP_ES Computo metrico estimativo

EP_ES Elenco prezzi unitari

LI_CF_ES Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste

CA_SP_I Capitolato Speciale d’Appalto – Parte I

CA_SP_II Capitolato Speciale d’Appalto – Parte II

REL_LV Relazione su misure preventive e protettive per accesso, transito e manutenzione in quota in condizioni di sicurezza – Linee vita.

PIA_MA Piano di manutenzione dell’opera

PSC_00 Piano di sicurezza e coordinamento
PSC ALL. 1/1 Layout di cantiere Macrofase 1 (LOTTO B)
PSC ALL. 1/2 Layout di cantiere Macrofase 2 (LOTTO A)

PSC_02 PSC ALL. 2 Cronoprogramma

PSC_03 PSC ALL. 3 Stima dei costi della sicurezza

PSC_FAS Fascicolo dell’opera

PROGETTO ARCHITETTONICO

Elaborati grafici:

Tav. Ae_UNICA_Tavola generale

LOTTO A

Tav. AeSB_01.00_Inquadramento urbanistico

Tav. AeSB_02.00_Rilievo

Tav. AeSB_03.00_Planimetria generale e sistemazioni esterne

Tav. AeSB_04.00_Pianta Piano Terra

Tav. AeSB_05.00_Pianta Copertura

Tav. AeSB_06.00_Sezioni A-A B-B

Tav. AeSB_07.00_Sezioni C-C D-D

Tav. AeSB_08.00_Prospetti

Tav. AeSB_09.00_Pavimenti e rivestimenti
Tav. AeSB_10.00_Controsoffitti
Tav. AeSB_11.00_Abaco Serramenti esterni
Tav. AeSB_12.00_Abaco Serramenti interni
Tav. AeSB_13.00_Planimetria rete fognatura e rete acque meteoriche
Tav. AeSB_14.00_Tavola comparativa
Tav. AeSB_15.00_Linee vita

LOTTO B

Tav. AePA_01.00_Inquadramento urbanistico
Tav. AePA_02.00_Rilievo
Tav. AePA_03.00_Planimetria generale
Tav. AePA_04.00_Sezioni A-A B-B
Tav. AePA_05.00_Rete smaltimento acque meteoriche e aree invaso
Tav. AePA_06.00_Schema funzionale di invaso
Tav. AePA_07.00_Tavola comparativa
Tav. AePA_08.00_Segnaletica orizzontale e verticale
Tav. AePA_09.00_Recinzioni

PROGETTO STRUTTURALE

LOTTO A

Relazioni:

ST_IGEO Indagine geognostica – Indagine geofisica – Relazione Geologica
ST_RIM Relazione illustrativa dei materiali
ST_RC Relazione di progetto strutturale NTC
DICH_CAT Dichiarazione cat DGR Veneto

Elaborati grafici:

Tav. F Fondazioni – Pianta e particolari
Tav. EL1 Elevazioni - Sezioni
Tav. EL2 Elevazioni – Sezioni e profili armatura
Tav. C Solaio copertura – Pianta e particolari
Tav. CA Armatura solaio copertura

PROGETTO IMPIANTO IDRO-TERMO-SANITARIO E MECCANICO

LOTTO A

Relazioni:

Te_REL_L10_Relazione tecnica Legge 10
Te_REL_DM_37_Dimensionamento Rete gas

Elaborati grafici:

Te001_Pianta distribuzione impianto sanitario
Te002_Pianta distribuzione impianti di scarico
Te003_Pianta distribuzione impianto di riscaldamento climatizzazione
Te004_Schema di flusso impianti idro-termo-sanitari
Te005_Impianto adduzione gas metano

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

LOTTO A

Relazioni:

EeSB_REL Relazione tecnico descrittiva D.M. n.37 del 22 gennaio 2008
EeSB_RLF Valutazione del rischio – Protezione contro i fulmini D.M. n.37 del 22 gennaio 2008

Elaborati grafici:

EeSB_01.00_Progetto elettrico
EeSB_QE_Quadri elettrici

LOTTO B

Relazioni:

EePA_REL Relazione tecnico descrittiva con verifica illuminotecnica.

Elaborati grafici:

EePA_01.00_Impianto elettrico di illuminazione pubblica: planimetria.
EePA_02.00_Impianto elettrico di illuminazione pubblica: dettaglio e sezione
EePA_QIG_Quadro generale illuminazione.

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA

Relazioni:

Valutazione di compatibilità idraulica

Elaborati grafici:

VCI_01.00_Estratto catastale, ortofoto, CTR.

VCI_02.00_Plan gen progetto.

VCI_03.00_Schema funzionale invasivo.

e con il quadro generale di spesa pari a € 996.075, 16 di cui € 812.968,97 per importo lavori ed € 183.106,19 per somme a disposizione dell'amministrazione.

Dato atto che con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, del 13 settembre 2021 è stata approvata la graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del "Bando Sport e Periferie" pubblicato in data 13 luglio 2020 e che il comune di Mareno di Piave per il progetto in parola risulta aggiudicatario di un contributo di € 695.000,00;

Considerato che :

- in data 17.05.2022 è stato pubblicato in G.U. il decreto legge del 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti") contenente misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina e che in esso si specifica tra l'altro che devono essere utilizzati dei prezziari regionali aggiornati al 2022;
- con DGR n. 555 del 20/05/2022 la Giunta regionale Veneto ha approvato il Prezzario regionale 2022, derivante dai numerosi e continui aumenti dei costi delle materie prime, dall'intensificarsi degli interventi legati ai Bonus edilizi e dall'aumento degli interventi nelle Opere Pubbliche legati al PNRR che hanno reso necessario provvedere ad un sostanziale aggiornamento del Prezzario;

Ritenuto pertanto necessario procedere con l'aggiornamento del progetto relativamente agli elaborati inerenti e collegati al nuovo prezzario in vigore;

Richiamata la nota prot. n.6072 del 05/05/2022 con la quale il Responsabile del 4° Servizio – Lavori Pubblici, Manutenzioni ed Ambiente ha provveduto a richiedere all'Ufficio per lo Sport della presidenza del consiglio dei Ministri:

- di poter derogare alla prescrizione contenuta nell'art.11 del bando per l'assegnazione delle risorse ed avviare la procedura di gara prima della sottoscrizione della convenzione;
- di poter variare il quadro economico progettuale, fermo restando il contributo concesso a valere sulle risorse del Fondo FSC 2014-2020 Sport e Periferie per l'anno 2020;

Vista la nota di riscontro di Sport e Salute Spa, ufficio Sport e Periferie, ricevuta con prot. n.7407 del 31.05.2022 con la quale si prende atto delle richieste dell'Amministrazione Comunale e, di fatto, si esprime il nulla-osta;

Visto il progetto esecutivo revisionato, pervenuto in data 03.06.2022, redatto dall'arch. Fabio Miotto dello studio "Miotto Fabio – Grassi Mara" con studio in Mareno di Piave, avente per oggetto: "Adeguamento e completamento dell'impianto sportivo denominato "Cittadella dello sport" di Mareno di Piave, mediante ricavo di blocco spogliatoi e locale bar e realizzazione area a parcheggio e a verde pubblico attrezzato" con il quadro generale di spesa aggiornato come segue:

A.	IMPORTO DEI LAVORI	
A.A.1	OPERE EDILI Categoria OG1 - Edifici civili e industriali	518.317,50 €
A.A.2	OPERE STRADALI Categoria OG3 - Strade, autostrade, ponti,viadotti, ..	332.640,98 €
A.A.3	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO Categoria OS28 - Impianti termici e di condizionamento	86.709,70 €
A.A.4	IMPIANTI ELETTRICI Categoria OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	45.497,80 €
A.A.	TOTALE LOTTO A + LOTTO B	983.165,98 €
A.B.	Importo dei costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) LOTTO A + LOTTO B	€ 48.210,52
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI DA APPALTARE	€ 1.031.376,50
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1.1	Spese tecniche per Direzione Lavori, Coord. Sicurezza in fase esecutiva, collaudo statico e servizi catastali	€ 55.000,00
B.1.2	Collaudo statico	€ 2.500,00

B.1.3	Contributo previdenziale Inarcassa (4%)	€ 2.300,00
B.1	SPESE TECNICHE (B.1.1+B.1.2)	€ 59.800,00
B.2	INCENTIVI Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 20.627,53
B.3	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	€ 21.902,32
B.4.1	IVA 10 % (voce A)	€ 103.137,65
B.4.2	IVA 22% (voce B.1)	€ 13.156,00
B.4	IMPOSTE (B.4.1+B.4.2)	€ 116.293,65
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4)	€ 218.623,50
TOT.	IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO (A+B)	€ 1.250.000,00

Dato atto che:

- il progetto risulta essere coerente con le previsioni del vigente Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), come da parere del Responsabile del 5°Settore – Edilizia Urbanistica prot. 13103 del 26.10.2020;
- il sedime interessato dall'intervento risulta essere interamente in proprietà pubblica;
- con il progetto esecutivo in approvazione, sono state recepite le prescrizioni e le condizioni espresse con i pareri più sopra riportati, fatta, ovviamente, eccezione per gli aspetti operativi e gestionali delle nuove strutture;

Richiamate:

- la DCC n.15 del 26.04.2022 denominata “Variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024 (Variazione n. 2/2022 C.C.) – Approvazione” con la quale sono state stanziato le ulteriori somme a copertura della spesa relativa al quadro economico aggiornato dell’opera pari a € 1.250.000,00;
- la DCC n.16 del 26.04.2022 denominata “Programma Triennale 2022-2024 delle opere pubbliche ed elenco annuale 2022 e Programma biennale 2022-2023 degli acquisti di beni e servizi” – VARIAZIONE N.2” con la quale è stato aggiornato il Piano Triennale delle OOPP;

Visti il verbale di Verifica relativo alla procedura di Validazione del Progetto Esecutivo, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento – ing. Angela Campion, datato 07/06/2022 e il verbale, redatto in data 15/06/2022 con il quale il predetto Responsabile Unico del Procedimento ha validato il progetto esecutivo di cui trattasi;

Ritenuto il progetto esecutivo conforme alle indicazioni dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 nuovo codice degli appalti e, per quanto ancora applicabile, alle prescrizioni del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207;

Dato atto che:

- l’opera non ricade in zona di protezione delle bellezze naturali, né in zona di tutela delle cose di interesse artistico e storico (D.Lgs. n° 42/2004);
- l’opera non ricade in zona di vincolo idrogeologico e/o forestale;
- l’opera non è soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale;
- non necessita di ulteriori autorizzazioni e/o pareri rispetto a quelli precedentemente indicati;

Accertato che il progetto in parola risulta funzionale all’obiettivo di adeguare l’impianto sportivo denominato “Cittadella dello Sport”, dotandolo di ulteriori servizi indispensabili per lo svolgimento delle esistenti numerose attività sportive e di adeguati spazi a parcheggio e verde attrezzato;

Dato atto che l’opera, per complessivi € 1.250.000,00 di quadro economico, è finanziata con :

- € 695.000,00 contributo Sport e Periferie 2020;
- I restanti € 555.000,00 con fondi del bilancio comunale;

e trova copertura alla Mis 06 – Prog 01 – Tit 2 – Mac 2 – Capitolo di spesa 9610 “Adeguamento e completamento dell’impianto sportivo denominato "Cittadella Dello Sport" di Mareno di Piave mediante ricavo blocco spogliatoi e locale bar...”;

Ritenuto, pertanto, di approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Adeguamento e completamento dell’impianto sportivo denominato "Cittadella dello sport" di Mareno di Piave, mediante ricavo di blocco spogliatoi e locale bar e realizzazione area a parcheggio e a verde pubblico attrezzato”, redatto dall’arch. Fabio Miotto dello studio “Miotto Fabio – Grassi Mara” con studio in Mareno di Piave, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle risultanze della verifica, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che al progetto di cui trattasi è stato assegnato il seguente codice CUP: **B12B20000010009**;

Dato Atto degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 28/01/2014 e successivi aggiornamenti e all’art. 6-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. e verificato che, pertanto, in ordine al presente provvedimento, non sussiste

situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla separazione tra i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, di competenza degli Organi di governo dell'Ente e gli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, di competenza dei responsabili degli Uffici e Servizi;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- di regolarità contabile;

Valutato che, in base ai propri programmi ed alle esigenze di speditezza operativa, risulti necessario procedere con urgenza all'attuazione del presente provvedimento;

Visti:

- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Codice degli appalti D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

PROPONE

1. di dare atto delle premesse quali parti integranti e sostanziali della presente;
2. di approvare il progetto esecutivo relativo all'esecuzione dei lavori di "Adeguamento e completamento dell'impianto sportivo denominato "Cittadella dello sport" di Mareno di Piave, mediante ricavo di blocco spogliatoi e locale bar e realizzazione area a parcheggio e a verde pubblico attrezzato", redatto dall'arch. Fabio Miotto dello studio "Miotto Fabio – Grassi Mara" con studio in Mareno di Piave, pervenuto in data 03.06.2022 di protocollo, costituito dagli elaborati progettuali elencati in premessa e con il seguente quadro economico di spesa:

A.	IMPORTO DEI LAVORI	
A.A.1	OPERE EDILI Categoria OG1 - Edifici civili e industriali	518.317,50 €
A.A.2	OPERE STRADALI Categoria OG3 - Strade, autostrade, ponti,viadotti, ..	332.640,98 €
A.A.3	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO Categoria OS28 - Impianti termici e di condizionamento	86.709,70 €
A.A.4	IMPIANTI ELETTRICI Categoria OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	45.497,80 €
A.A.	TOTALE LOTTO A + LOTTO B	983.165,98 €
A.B.	Importo dei costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) LOTTO A + LOTTO B	€ 48.210,52
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI DA APPALTARE	€ 1.031.376,50
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1.1	Spese tecniche per Direzione Lavori, Coord. Sicurezza in fase esecutiva, collaudo statico e servizi catastali	€ 55.000,00
B.1.2	Contributo previdenziale Inarcassa (4%)	€ 2.500,00
B.1	SPESE TECNICHE (B.1.1+B.1.2)	€ 2.300,00
B.2	INCENTIVI Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 59.800,00
B.3	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	€ 20.627,53
B.4.1	IVA 10 % (voce A)	€ 21.902,32
B.4.2	IVA 22% (voce B.1)	€ 103.137,65
B.4	IMPOSTE (B.4.1+B.4.2)	€ 13.156,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 218.623,50

	(B.1+B.2+B.3+B.4)	
TOT.	IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO (A+B)	€ 1.250.000,00

3. di dare atto che il finanziamento dell'opera di € 1.250.000,00, è garantito in parte da fondi comunali e per € 695.000,00 con contributo Sport e Periferie 2020 con imputazione alla Mis 06 – Prog 01 – Tit 2 – Mac 2 – Capitolo di spesa 9610 “Adeguamento e completamento dell'impianto sportivo denominato "Cittadella Dello Sport" di Mareno di Piave mediante ricavo blocco spogliatoi e locale bar...”;
4. di demandare al Responsabile del Procedimento l'atto di determinazione a contrarre, nonché le successive determinazioni di impegno di spesa.

Inoltre

con successiva separata votazione

PROPONE

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

<p>Angela Campion (Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art 24 del D.Lgs. n82/2005 e s.m.i.)</p>

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Mareno di Piave ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI MARENO DI PIAVE

PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE INFORMATICO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 15/06/2022

UO: 4° Servizio - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED AMBIENTE

OGGETTO: Lavori di “Adeguamento e completamento dell'impianto sportivo denominato "Cittadella dello sport" di Mareno di Piave, mediante ricavo di blocco spogliatoi e locale bar e realizzazione area a parcheggio e a verde pubblico attrezzato”- Approvazione progetto esecutivo.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Esito	Motivazione
Favorevole	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lionella Montagner
(Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art 24 del D.Lgs. n82/2005 e s.m.i.)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Mareno di Piave ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI MARENO DI PIAVE

PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE INFORMATICO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 15/06/2022

UO: 4° Servizio - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED AMBIENTE

OGGETTO: Lavori di “Adeguamento e completamento dell’impianto sportivo denominato “Cittadella dello sport” di Mareno di Piave, mediante ricavo di blocco spogliatoi e locale bar e realizzazione area a parcheggio e a verde pubblico attrezzato”- Approvazione progetto esecutivo.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c.1 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Esito	Motivazione
Favorevole	

IL RESPONSABILE

Angela Campion
(Documento firmato digitalmente ai sensi
dell’art 24 del D.Lgs. n82/2005 e s.m.i.)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Mareno di Piave ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.

Committente:

COMUNE DI MARENO DI PIAVE - Piazza Municipio n.13 - 31010 MARENO DI PIAVE (TV)

Oggetto:

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "CITTADELLA DELLO SPORT" DI MARENO DI PIAVE, MEDIANTE RICAVO DI BLOCCO SPOGLIATO E LOCALE BAR (LOTTO A) E REALIZZAZIONE DI AREA A PARCHEGGIO E A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO (LOTTO B)

Titolo:

PROGETTO ESECUTIVO

Documento:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Codice	Descrizione delle opere e/o spese	Importi Parziali (Euro)	Importi Totali (Euro)
A.	IMPORTO DEI LAVORI		
	Importo delle opere a base d'asta (soggetto a ribasso d'asta):		
	LOTTO A + LOTTO B - Importo lavorazioni e forniture		
A.A.1	OPERE EDILI Categoria OG1 - Edifici civili e industriali	€ 518 317,50	
A.A.2	OPERE STRADALI Categoria OG3 - Strade, autostrade, ponti,viadotti, ..	€ 332 640,98	
A.A.3	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO Categoria OS28 - Impianti termici e di condizionamento	€ 86 709,70	
A.A.4	IMPIANTI ELETTRICI Categoria OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	€ 45 497,80	
A.A.	TOTALE LOTTO A + LOTTO B	€ 983 165,98	
A.B.	Importo dei costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) LOTTO A + LOTTO B	€ 48 210,52	
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI DA APPALTARE		€ 1 031 376,50
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1.1	Spese tecniche per Direzione Lavori, Coord. Sicurezza in fase esecutiva, collaudo statico e servizi catastali.	€ 55 000,00	
B.1.2	Collaudo statico	€ 2 500,00	
B.1.3	Contributo previdenziale Inarcassa (4%)	€ 2 300,00	
B.1	SPESE TECNICHE (B.1.1+B.1.2+B.1.3)	€ 59 800,00	
B.2	INCENTIVI Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 20 627,53	
B.3	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	€ 21 902,32	
B.4.1	IVA 10 % (voce A)	€ 103 137,65	
B.4.2	IVA 22% (voce B.1)	€ 13 156,00	
B.4	IMPOSTE (B.4.1+B.4.2)	€ 116 293,65	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4)		€ 218 623,50
TOT.	IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO (A+B)		€ 1 250 000,00

ASSENSO ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO _____

L'(associazione) _____, sita in _____, C.F. e partita IVA _____, rappresentata dal _____, nato a _____, il _____, in qualità di legale rappresentante, con la presente, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

1. di aver in gestione l'impianto di _____ a seguito di regolare atto di concessione rilasciato dal _____;
2. di essere a conoscenza che presso l'impianto sarà realizzato l'intervento _____;
3. di prestare il proprio assenso alla realizzazione dell'intervento di cui sopra;
4. di impegnarsi a garantire l'accesso all'Impianto oggetto di intervento, nei modi e nei tempi stabiliti dalla Stazione Appaltante, al RUP del Consorzio, al Direttore Lavori e agli altri soggetti di cui all'articolo 101 del D.lgs. 50/2016, nonché agli operatori economici che eseguiranno i sopralluoghi ai fini della presentazione delle offerte in sede di gara, all'aggiudicatario e agli eventuali subappaltatori o terzi subcontraenti comunque coinvolti nella realizzazione dell'intervento medesimo.

In fede

(Allegare copia di un documento di identità)



COMUNE DI MARENO DI PIAVE

PROVINCIA DI TREVISO

4° SERVIZIO – Lavori Pubblici, Manutenzioni ed Ambiente

c.a.p. 31010 – Piazza Municipio, 13 - c.f.: 82006050262 - tel. centralino 0438 498811 - fax 0438 492190

tel. uff. tecnico 0438 498836 – 498837 - 498838 e-mail: lavoripubblici@comune.marenodipiave.tv.it

<http://www.comune.marenodipiave.tv.it>

Mareno di Piave, 05/05/2022

Prot. n. *come da segnatura pec*

Spett.le
 Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Ufficio per lo Sport
 ROMA

progettisport@pec.governo.it

ufficiospo@pec.governo.it

sporteperiferie@cert.sportesalute.eu

agrimaldi@libero.it

OGGETTO: Bando Sport e periferie 2020. BANDO 202001771 - Richiesta deroga all'avvio della procedura di gara e modifica del Quadro economico dell'opera.

Il Comune di Mareno di Piave (TV) risulta assegnatario di un contributo di € 695.000,00 a valere sulle risorse del Fondo “FSC 2014-2020” Sport e Periferie per l'anno 2020 su un quadro economico complessivo dell'opera pari a € 996.075,16.

Con la presente, ribadendo quanto già dichiarato con note n.12645/2021 del 08.10.2021 e n.15166/2021 del 01.12.2021, si sottolinea **la necessità del Comune di procedere urgentemente con le operazioni di gara** per l'appalto dei lavori inerenti all'opera in questione per ragioni di sicurezza. L'intervento progettato prevede la realizzazione di un parcheggio a servizio dell'intera Cittadella dello Sport con contestuale messa in sicurezza degli accessi alla stessa. Allo stato attuale l'ambito oggetto di intervento (area di oltre 60.000 mq con diversi impianti sportivi) è infatti fortemente carente di parcheggi e vengono utilizzati spazi privati che non sono posti nelle immediate vicinanze, ma che sono raggiungibili attraversando due arterie stradali molto trafficate. Tenuto conto inoltre dei tempi necessari per addivenire alla individuazione definitiva del contraente, che visto l'entità economica dell'intervento, non potrà essere effettuata con affidamento diretto, si rischia di arrivare alla consegna dei lavori verso la fine dell'anno, quando è molto probabile che le temperature non siano più favorevoli alla realizzazione di talune lavorazioni (compresa la stesura di asfalto), con la probabilità di doverli sospendere per le condizioni meteo avverse e riprenderli a fine inverno.

Per i motivi di urgenza sopra richiamati, ai fini di garantire un accesso sicuro per gli utenti della Cittadella dello Sport, **si chiede di poter derogare alla prescrizione contenuta nell'art. 11 del bando per l'assegnazione delle risorse**, ed avviare la procedura di gara prima della sottoscrizione della convenzione. Si specifica infine che le spese che si andrebbero eventualmente ad affrontare prima della firma della convenzione, relative esclusivamente alle operazioni di gara, sarebbero coperte dalla parte di finanziamento a carico di questa Amministrazione Comunale.

Nel contempo, a seguito degli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'ultimo semestre e del conseguente necessario adeguamento del

prezziario e dell'elenco prezzi dell'opera, **si richiede di poter variare il Quadro Economico progettuale, fermo restando il contributo concesso a valere sulle risorse del Fondo "FSC 2014-2020" Sport e Periferie per l'anno 2020.**

Il nuovo quadro economico dell'opera presenta un importo lavori pari a € 1.031.376,50 e somme a disposizione pari a € 218.623,50, per complessivi € 1.250.000,00.

La somma di € 695.000,00 è coperta dalle risorse finanziate con il Fondo Sport e Periferie, mentre la restante somma di € 555.000,00 verrà coperta da stanziamenti di bilancio dell'Amministrazione Comunale.

Si riporta il Nuovo Quadro Economico di progetto:

A.	IMPORTO DEI LAVORI	
A.A.1	OPERE EDILI Categoria OG1 - Edifici civili e industriali	462.289,50 €
A.A.2	OPERE STRADALI Categoria OG3 - Strade, autostrade, ponti,viadotti, ..	388.668,98 €
A.A.3	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO Categoria OS28 - Impianti termici e di condizionamento	86.709,70 €
A.A.4	IMPIANTI ELETTRICI Categoria OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	45.497,80 €
A.A.	TOTALE LOTTO A + LOTTO B	983.165,98 €
A.B.	Importo dei costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) LOTTO A + LOTTO B	€ 48.210,52
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI DA APPALTARE	€ 1.031.376,50
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1.1	Spese tecniche per Direzione Lavori, Coord. Sicurezza in fase esecutiva, collaudo statico	€ 55.000,00
B.1.2	Contributo previdenziale Inarcassa (4%)	€ 2.200,00
B.1	SPESE TECNICHE (B.1.1+B.1.2)	€ 57.200,00
B.2	INCENTIVI Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 20.627,53
B.3	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	€ 25.074,32
B.4.1	IVA 10 % (voce A)	€ 103.137,65
B.4.2	IVA 22% (voce B.1)	€ 12.584,00
B.4	IMPOSTE (B.4.1+B.4.2)	€ 115.721,65
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4)	€ 218.623,50
TOT.	IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO (A+B)	€ 1.250.000,00

Il responsabile del procedimento è l'ing. Angela Campion, che rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito ai numeri tel: 0438 498838 – 0438 498836 – 0438 498837, fax 0438 492190, oppure all'indirizzo e-mail: a.campion@comune.marenodipiave.tv.it, PEC: comune.marenodipiave.tv@pecveneto.it.

Fiduciosi in un benevolo accoglimento della presente richiesta, si ringrazia e si porgono distinti saluti.

IL RUP
E RESPONSABILE DEL 4° SERVIZIO
 Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente
 - ing. Angela Campion -
Documento firmato digitalmente