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DIPARTIMENTO PER LO SPORT

ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI
“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO AREA CAMPO SPORTIVO
MAROCCHINO - STRALCIO DI COMPLETAMENTO” FINANZIATO NELL’AMBITO DEL BANDO SPORT E
PERIFERIE 2020

Tra

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport (di seguito “Dipartimento”), con sede in
Roma, via della Ferratella in Laterano, 51, C.F. 80188230587 in persona del dott. Michele Sciscioli, Capo del
Dipartimento, (di seguito “Dipartimento”)

e

Il Comune di Canosa di Puglia, con sede in Canosa di Puglia (BT), Piazza Martiri del 23 Maggio, n.13, CF:
81000530725 — P.IVA: 01091490720, in persona del Sindaco dott. Vito Malcangio, soggetto beneficiario
dell’intervento denominato “Lavori di riqualificazione e potenziamento impiantistico area campo sportivo
Marocchino - Stralcio di completamento”- CUP: 127B190000200003 - BDU: BAND0202000698, selezionato e
finanziato nell’ambito del bando “Sport e Periferie 2020” e approvato con decreto del Capo del Dipartimento
per lo sport del 12 aprile 2022 (di seguito “Ente beneficiario” o “Beneficiario”)

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita di governo e coordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e
integrazioni;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2006, n.
233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare I'art. 1, comma 19, a), nella parte in cui
prevede I'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri delle competenze in materia di sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, art. 26 come sostituito dall’art.
3, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2016, con il quale
I’'Ufficio per lo sport, gia Ufficio interno del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo
sport, € individuato come ufficio autonomo;

CONSIDERATO, quindi, che I'Ufficio per lo sport e stato trasformato in Ufficio autonomo e che, pertanto, con
Decreto del Presidente del Consiglio n. 323/Bil, art. 1, & stato istituito il Centro di Responsabilita 17
“Sport”;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitivita economica”, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in
particolare I'articolo 7, commi 26 e 27, con i quali sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei
Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione, e



lafacolta di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
(DPS),ora Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe) presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014, in
attuazione dell’articolo 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 recante “Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, convertito,
con modificazione, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed
interventi speciali per larimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge
5 maggio 2009, n. 42", e in particolare I'articolo 4, il quale dispone che il Fondo per le aree
sottoutilizzate (FAS) di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria
2003), sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito, “FSC”) e finalizzato a dare unita
programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti
al riequilibro economico sociale tra le diverse aree del Paese;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilita 2014) ed in particolare, I'articolo 1, comma 6,
cheindividualerisorse del FSC peril periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere
esclusivamente interventi per lo sviluppo secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del
Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilita 2015) ed in particolare, articolo 1, comma 703,
il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull’utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per
I'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTO I'articolo 1, comma 703 della sopra citata legge che prevede, tra I'altro che, ai fini della verifica dello
stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC, le
amministrazionititolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario
di cui all’articolo 1, comma 245, della legge n. 147/2013, sulla base di un apposito protocollo di
colloquio telematico

VISTA la circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del Ministero dell’economia e della finanze — Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato con la quale sono state diramate le specifiche tecniche per il
monitoraggio degli interventi finanziati a valere sui fondi strutturali, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR), sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), sul FSC
nonché sugli interventi complementari finanziati dal fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2016 recante “Istituzione della Cabina
di regia di cui all’articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016;

VISTA la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 che: (a) individua le aree tematiche e la dotazione finanziaria
del FSC 2014-2020; e (b) dispone specifiche regole di funzionamento del Fondo, individuando, fra
I'altro, gli organi di attuazione e sorveglianza dei relativi Piani Operativi, tra cui I’Amministrazione
diriferimento di ciascun Piano, un Comitato con funzioni di sorveglianza e un Organismo di
certificazione;

VISTA la delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 recante “Ridefinizione del quadro finanziario e
programmatorio complessivo” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2018 n. 171, serie
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generale che ha esteso all’anno 2025, il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle
programmazioni del FSC 2014-2020 in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023 e stabilito
al 31 dicembre 2021 il termine per I'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in
luogo del 31 dicembre 2019, gia stabilito dalle precedenti delibere CIPE n. 25 e n. 26 del 2016
nonché la possibilita per le Amministrazioni titolari, sotto la propria responsabilita, di
riprogrammare le economie accertate anche anteriormente all’ultimazione dell’intervento di
riferimento, a condizione che quest’ultimo abbia raggiunto un avanzamento pari almeno al 90 per
cento e che gli eventuali maggiori oneri che si verifichino fino alla chiusura della contabilita
dell’opera restino a carico dell’lamministrazione che ha proposto la riprogrammazione;

VISTO l'art. 44, co. 7, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L.
28 giugno 2019, n. 58, e successivamente modificato dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, ¢ stabilito al 31
dicembre 2022 il termine per I'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in luogo del
termine precedentemente indicato;

VISTA lacircolare del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno del 5 maggio 2017, n. 1, recante
“adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per
losviluppo, Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, disposizioni finanziarie”;

VISTO l'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio 2016, n. 9, che ha istituito sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Fondo «Sport e Periferie»;

VISTO l'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che finalizza il predetto Fondo ai seguenti interventi:
a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale; b) realizzazione e rigenerazione
di impianti sportivi con destinazione all'attivita agonistica nazionale, localizzati nelle aree
svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree
con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; c¢) completamento e
adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attivita agonistica nazionale e
internazionale;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Codice
dei contratti pubblici»;

VISTO, in particolare, I’articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, , recante “Bilancio di
previsione dello Stato per I'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020",
che al fine di attribuire natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1,
del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
2016, n. 9, autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, assegnando tali
risorse all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO ancora l'articolo 1, comma 362, della predetta legge 27 dicembre 2017, n. 205, che rimette a un
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare in concerto con il Ministro dell'
economia e delle finanze entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il
compito di individuare i criteri e le modalita di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport,
nel rispetto delle finalita individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge
25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo
salve le procedure in corso;
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VISTA la delibera CIPE n. 16 del 28 febbraio 2018 che approva il Piano operativo “Sport e Periferie” del
valore complessivo di 250 milioni di euro a valere sul "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020" avente
ad oggetto un programma nazionale di interventi finalizzati all'implementazione del patrimonio
infrastrutturale sportivo nel nostro Paese, con particolare riguardo alle aree svantaggiate e alle zone
periferiche urbane e ne individua I'Ufficio per lo sport, ora Dipartimento per lo sport, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri come soggetto attuatore;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2018 di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e successive modifiche e integrazioni, con il quale sono stati individuati
i criteri e le modalita di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle
finalita individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;

VISTA la delibera CIPE del 24 luglio 2019, n. 45, la quale modifica I'articolazione finanziaria del Piano
operativo “Sport e periferie” a valere sul "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020";

CONSIDERATO che, ai sensi della citata delibera del CIPE n. 45/2019, sono stati assegnati al Piano Operativo
"Sport e Periferie" 45 milioni di euro per I'anno 2019 e 40 milioni di euro per I'anno 2020, 60 milioni
di euro per I’'anno 2021, 60 milioni di euro per I'anno 2022, 25 milioni di euro per I'lanno 2023, 10
milioni di euro per I'anno 2024, 10 milioni di euro per I'anno 2025;

VISTO l'articolo 1, comma 182, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello
Stato per I'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» con il quale é stato
previsto che le risorse del “Fondo Sport e Periferie”, di cui all’articolo 15 del decreto-legge 25
novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono
trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze,
per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, la quale rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il
compito di individuare i criteri e le modalita di gestione delle risorse assegnate all'Dipartimento per
lo sport, nel rispetto delle finalita individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-
legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9,
facendo salve le procedure in corso;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto, € stato emanato il decreto del Ministro per le politiche
giovanili e lo sport 12 maggio 2020 che definisce i criteri e le modalita di gestione delle risorse
assegnate all’Ufficio per lo sport, ora, Dipartimento, procedendo alla ricognizione delle risorse
finanziarie complessive da destinare al Bando, per un importo complessivo pari ad € 140.000.000,00;

VISTO in particolare che le risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dal Fondo Sport e
Periferie di cui al Bando, ammontano complessivamente ad € 140.000.000,00, di cui €
100.000.000,00 a valere sulle risorse disponibili per I'anno 2020 sul capitolo 937 “Fondo sport e
periferie” del CDR 17 “sport” del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed €
40.000.000,00 a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione
(programmazione FSC 2014-2020);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, di modifica del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali
della Presidenza del Consiglio dei ministri», con il quale I'Ufficio per lo sport, in ragione delle sue
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funzioni e competenze assegnate, di particolare rilievo e complessita, assume la configurazione e la
denominazione di Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 9 luglio 2020 registrato alla Corte dei
Conti il 23 luglio 2020 al reg. n. 1686, concernente |'organizzazione interna del Dipartimento per lo
sport, istituito ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020,
con efficacia decorrente dal 23 luglio 2020;

VISTO I’Avviso pubblico “Sport e periferie 2020 per la individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito
del ‘Fondo Sport e Periferie’”, di seguito il “Bando” pubblicato dal Dipartimento per lo sport in data
13 luglio 2020, in attuazione di quanto previsto dal sopracitato decreto del Ministro per le politiche
giovanili e lo sport 12 maggio 2020;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per lo sport 5 novembre 2020, con il quale si &€ proceduto ad
istituire un “Gruppo di lavoro” di supporto sia al Capo del Dipartimento, con particolare riferimento
alla verifica dell’lammissibilita delle domande presentate, sia ai lavori della Commissione di
valutazione delle proposte progettuali;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per lo sport 9 novembre 2020, con il quale si & proceduto ad
istituire la Commissione di cui all’art. 3, comma 4, del citato decreto del Ministro per le politiche
giovanili e lo sport 12 maggio 2020, come previsto dal paragrafo 9 del Bando, per la valutazione delle
proposte progettuali pervenute entro il termine di scadenza prorogato;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 18 gennaio 2021, con il quale sono state
assegnate al bando 2020, le ulteriori risorse pari ad € 160.000.000,00 a valere sulla programmazione
FSC 2014-2020, per un ammontare di tali risorse economiche pari ad € 200.000.000,00 che conduce
ad una ridefinizione della provvista finanziaria, di cui al paragrafo 3 del Bando sport e Periferie 2020,
pari a complessivi € 300.000.000,00;

VISTO il comma 6 dell’art.1 del sopracitato decreto 18 gennaio 2021, secondo cui gli interventi finanziati a
valere sulle risorse “FSC 2014 — 2020”, devono tenere conto dei vincoli di destinazione previsti dalla
disciplina relativa alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché dei contributi gia
assegnati a conclusione della procedura di cui al Bando sport e periferie 2018;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 2021, registrato dalla Corte dei Conti
in data 12 aprile 2021 al n. 782, con il quale al dottor Michele Sciscioli & stato conferito I'incarico di
Capo del Dipartimento per lo sport;

VISTA la delibera del CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021, concernente “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni
quadro per il piano sviluppo e coesione”;

VISTA la delibera del CIPESS n. 11 del 29 aprile 2021, recante “Approvazione del piano sviluppo e coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per lo Sport”;

TENUTO CONTO che le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei progetti presentati nell’ambito del
bando in argomento ammontano a complessivi € 300.000.000,00, di cui di cui € 100.000.000,00 a
valere sulle risorse disponibili per I'anno 2020 sul capitolo 937 “Fondo sport e periferie” del CDR 17
“sport” del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed € 200.000.000,00
assegnati dalla sopracitata delibera CIPE n. 16 del 2018 a valere sugli appositi stanziamenti previsti
dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020;

TENUTO CONTO che la delibera CIPE n. 25/2016 e ss.mm. e ii., concernente anche le modalita di impegno
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e di utilizzo delle risorse a valere sul FSC 2014-2020, prevede che le predette risorse debbano essere
assegnate sempre nel rispetto del vincolo normativo sull’'impiego dell’80% delle risorse nella macro
area del Mezzogiorno e del restante 20% nella macro area del Centro-Nord;

PRESO ATTO dei verbali della Commissione di valutazione, istituita con decreto del Capo Dipartimento per lo
sport 9 novembre 2020 e s.m.i, per la valutazione delle proposte progettuali pervenute nell’ambito
del Bando;

VISTA la comunicazione 10 settembre 2021, assunta agli atti dal Dipartimento per lo Sport con prot. n. 10228
del 13 settembre 2021, con la quale il Presidente della Commissione di valutazione, all’esito della
procedura d’esame effettuata, ha trasmesso la proposta di graduatoria di merito, nonché I'elenco
delle domande ritenute non ammissibili, con relativa motivazione;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per lo sport del 13 settembre 2021 concernente I'approvazione
della graduatoria provvisoria, nonché la ricognizione delle risorse destinate alla realizzazione degli
interventi ritenuti finanziabili;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per lo sport del 12 aprile 2022, con il quale si € proceduto
all’approvazione della graduatoria definitiva, rimodulata a seguito di motivate istanze di riesame;

CONSIDERATO che il progetto proposto dall’Ente beneficiario risulta, per quanto sopra esposto, finanziato a
valere sulle risorse finanziarie di cui al Fondo sviluppo e coesione, assegnate al Piano operativo sport
e periferie come da delibere CIPE sopra citate;

VISTO il quadro economico dell’intervento;

VISTO l'articolo 97 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che dispone che “al fine di sostenere gli interventi
finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell'ambito dei Piani Operativi delle
Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, le anticipazioni finanziarie, di cui al punto 2
lettera h) della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 25 del
10 agosto 2016, e di cui al punto 3.4 della delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, possono essere
richieste nella misura del venti per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi
ultimi siano dotati, nel caso di interventi infrastrutturali, di progetto esecutivo approvato, ovvero, nel
caso di interventi a favore delle imprese, di provvedimento di attribuzione del finanziamento”;

VISTO l'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002 n.138 (convertito, con modificazioni, dall’art.1 della L. 8 agosto
2002, n.178), come modificato dall’art.1, comma 629 e s.s. della legge n. 145 del 30 dicembre 2018,
che ha costituito la societa Sport e salute Spa (di seguito anche “Sport e Salute”);

VISTO lo Statuto della Sport e salute Spa, che individua la Societa quale soggetto incaricato di attuare le scelte
di politica pubblica sportiva, nonché struttura operativa dell’autorita di Governo competente in
materia di sport;

VISTO l'articolo 4 dello Statuto, secondo il quale la suddetta Societa produce e fornisce servizi di interesse
generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell’Autorita di Governo competente
in materia di sport;

VISTA la Convenzione stipulata tra il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio e Sport e Salute,
registrata dalla Corte dei Conti in data 28 marzo 2022 al n.703, in ossequio alla quale Sport e Salute
garantira al Dipartimento il supporto tecnico specialistico volto alla gestione e attuazione anche degli
interventi selezionati nell’ambito del Bando, finanziati a valere sulle risorse FSC 2014-2020.
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1.

1.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse e Allegati)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Accordo, unitamente ai seguenti
allegati:
a) allegato “A”: delibera della Giunta Comunale n. 182 del 29.10.2020, attestante |'approvazione del

progetto esecutivo dell’intervento;

b) allegato “B”: quadro economico dell’intervento;
c) allegato “C”: format di dichiarazione di assenso alla realizzazione dell’intervento da parte

dell’eventuale gestore dell'impianto.

Articolo 2
(Finalita)

Il presente Accordo regola i rapporti giuridici tra il Dipartimento e il Comune di Canosa di Puglia,
beneficiario del contributo di € 700.000,00 (Euro settecentomila/00), concesso per la realizzazione

dell'intervento denominato “Lavori di riqualificazione e potenziamento impiantistico area campo
sportivo Marocchino - Stralcio di completamento”, e definisce le modalita di attuazione e monitoraggio
dell’intervento, di trasferimento del contributo e di rendicontazione.

Articolo 3
(Importo dell’intervento)

L'importo complessivo dell’intervento, cosi come indicato nel quadro economico del progetto di cui
all’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, ammonta ad

€ 700.000,00 (Euro settecentomila/00), di cui € 700.000,00 (Euro settecentomila/00), interamente a
titolo di contributo a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione territoriale 2014-2020

(FSC) stanziate dalla Delibera CIPE n. 16 del 28 febbraio 2018 per il Piano operativo Sport e Periferie,
come riepilogato nella seguente tabella.

Tabella 1 - Riparto del costo dell’intervento

Finanziamento (FSC Del. Compartecipazione Costo totale
CIPE 16 del 28/2/2018) del Beneficiario dell’intervento
(A) (B) (C=A+B)
Importo € 700.000,00 €0 € 700.000,00
Quota 100 % 0% 100%

Le economie che eventualmente matureranno per effetto dei ribassi d’asta, all’esito della procedura
di affidamento dell’appalto di lavori ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. effettuata dal Beneficiario
direttamente o tramite Stazione appaltante dallo stesso individuata, ridurranno di pariimporto il costo
dell'intervento e, pertanto, quello del contributo a valere sulle risorse FSC e quello della
compartecipazione in proporzione alle rispettive quote di cui alla tabella sopra riportata. La quota
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4.

parte delle economie eventualmente maturate afferente al contributo a carico delle risorse FSC resta
nella disponibilita del Dipartimento per eventuale riprogrammazione, quale Autorita di Gestione,
senza necessita di ulteriori atti, e sara oggetto di riprogrammazione in coerenza con le disposizioni del
punto 2.2 della Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018, richiamata in premesse.

Articolo 4
(Obblighi delle Parti)

Il Dipartimento per lo Sport & responsabile dell’attuazione del Piano “Sport e periferie” FSC 2014-2020
(di seguito anche: “Piano”), assicurandone la gestione, il controllo e la verifica dei risultati conseguiti
nonché il monitoraggio procedurale e finanziario dell’intervento, autorizzando, in coerenza con le
disponibilita di cassa, i trasferimenti finanziari al Beneficiario a titolo di anticipo e rimborso delle spese
sostenute, sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori (“S.A.L.”) — redatti dal direttore dei lavori
nominato dal Beneficiario e/o da diversa stazione appaltante da quest’ultimo incaricata
dell’effettuazione della procedura di affidamento dei lavori, servizi e forniture, co-finanziati e
approvazione dei relativi certificati di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento,
previa verifica della regolarita contributiva e fiscale dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori — e
a fronte della presentazione dei documenti contabili di rendicontazione da parte del Beneficiario. | dati
forniti potranno essere comunicati agli altri soggetti che faranno parte del sistema di governance e, in
particolare, del sistema di gestione e controllo (c.d. SI.GE.CO.) del Piano, al fine di rendere operativa la
collaborazione anche con gli ulteriori soggetti coinvolti.

L’Ente beneficiario € responsabile in via esclusiva del corretto affidamento e della corretta e regolare
esecuzione dei lavori, e/o dei servizi e/o delle forniture, ed altresi dell'implementazione:

- del sistema nazionale di monitoraggio (BDU), cosi come previsto dal punto 3 della Delibera CIPE n. 3
del 1.05.2016, e dalla Circolare n. 1 del 2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il
Mezzogiorno.

- delle informazioni e della documentazione caricata sul portale “Sport e Periferie”, piattaforma
utilizzata per la gestione e I'archiviazione del flusso documentale e delle comunicazioni relative
all'intervento oggetto del presente atto.

L'Ente beneficiario prende atto ed accetta che la societa Sport e Salute, su preciso incarico del
Dipartimento, seguira le diverse fasi di realizzazione dell’intervento e che la stessa comunichera al
Dipartimento le eventuali criticita e/o inadempienze dell’Ente beneficiario, rispetto agli obblighi assunti
in sede di presentazione della domanda di partecipazione al Bando, nonché agli obblighi assunti con il
presente atto.

L’Ente beneficiario e tenuto inoltre a:

a) acquisire, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, apposita dichiarazione
di assenso alla realizzazione dell’'Intervento da parte dell’eventuale gestore dell’Impianto,
redatta come da format di cui all’allegato “C”, contenente I'impegno a garantire I'accesso
all'lmpianto al RUP del Comune, al Direttore Lavori e agli altri soggetti di cui all’art. 101 del d.Igs.
n. 50/2016, nonché agli operatori economici che eseguiranno i sopralluoghi ai fini della
presentazione delle offerte in sede di gara, all’aggiudicatario e agli eventuali subappaltatori o
terzi subcontraenti comunque coinvolti nella realizzazione dell’Intervento;

b) svolgere le funzioni di stazione appaltante, affidando i lavori, servizi e forniture per la
realizzazione dell’intervento in conformita alla normativa di riferimento e in particolare nel
rispetto del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e del decreto legislativo 30 aprile
2008 n. 81 e s.m.i.;
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c)

d)

f)

h)

j)

k)

produrre e caricare sul portale “Sport e Periferie”, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
sottoscrizione del’ Accordo, il progetto esecutivo dell’intervento verificato e validato ai sensi
dell’articolo 26 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, nel caso in cui I’'Ente non vi abbia
provveduto prima della firma del presente atto, ovvero in caso di appalto integrato il livello
progettuale da porre a base di gara;

pubblicare il bando di gara per I'affidamento dei lavori, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna
del progetto esecutivo, ovvero in caso di appalto integrato entro 30 (trenta) giorni dalla
consegna del livello progettuale da porre a base di gara, avendo cura di darne comunicazione al
Dipartimento, per il tramite degli uffici della societa Sport e Salute;

aggiudicare i lavori entro 45 giorni dalla chiusura del bando di gara per I'affidamento dei lavori,
avendo cura di darne comunicazione al Dipartimento, per il tramite degli uffici della societa
Sport e Salute;

procedere alla firma del contratto d’appalto entro e non oltre 60 (sessanta) giorni da quando
I"aggiudicazione e divenuta efficace, avendo cura di darne comunicazione al Dipartimento, per
il tramite degli uffici della societa Sport e Salute;

realizzare I'Intervento nel rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma delle attivita che
dovra essere aggiornato e caricato sul portale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
sottoscrizione, in ossequio alla programmazione prevista dalle suindicate lettere c), d), e), f);

curare tutte le fasi di realizzazione dell’intervento e provvedere, sotto la propria esclusiva
responsabilita a certificare la regolare esecuzione dei lavori e, ove occorra, al loro collaudo
secondo quanto stabilito nel d.lgs. n. 50/2016;

trasmettere a Sport e Salute, per il tramite del portale “Sport e Periferie”, la relazione —
bimestrale di cui al successivo art. 6.2, comunicando, oltre a tutte le informazioni previste dal
presente atto, qualsiasi altra informazione necessaria per consentire le attivita di verifica,
controllo e monitoraggio dell’Intervento stesso;

conservare a propria cura e fornire tempestivamente a Sport e Salute, su richiesta di
quest’ultima, la documentazione relativa alle attivita di monitoraggio e rendicontazione delle
somme spese, ai fini del trasferimento del contributo, come previsto dal successivo articolo 5;

svolgere, a propria cura e spese, tutte le attivita ed ottenere tutte le eventuali autorizzazioni
necessarie alla messa in esercizio dell'Impianto, a seguito dell’ultimazione dell’intervento;

garantire — per sé e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., anche per I'eventuale diverso
gestore dell'impianto stesso — I'accessibilita al pubblico, nonché la destinazione dell'impianto,
secondo le finalita prevista dal bando, impegnandosi altresi a mantenere le finalita sociali e la
destinazione sportiva dell’'Impianto, nonché I'efficienza dello stesso;

redigere e trasmettere a Sport e salute, entro 15 (quindici) giorni dal rilascio del certificato di

regolare esecuzione ovvero dal verbale di collaudo con esito positivo dell'impianto, una

relazione tecnica (la “relazione tecnica conclusiva”) attestante le spese effettivamente

sostenute, il rispetto del cronoprogramma delle attivita e del progetto. La relazione tecnica

conclusiva dovra essere corredata delle copie conformi dei seguenti documenti:

(i) certificato di collaudo ove previsto dalla normativa, oppure di regolare esecuzione, e
relativo provvedimento di approvazione;

(i) determina di approvazione del quadro economico finale.

5. Il Dipartimento si impegna ad erogare il contributo per I'attuazione dell’intervento, previa verifica, per
il tramite della societa Sport e Salute, della documentazione prodotta dall’Ente beneficiario e secondo
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le modalita di cui al successivo articolo 5, nel rispetto di quanto previsto dal Bando e dalla normativa
vigente in materia.

Articolo 5
(Modalita di trasferimento del contributo)

Le erogazioni effettuate, secondo quanto disposto nel presente articolo, terranno conto della
percentuale di riparto tra quota di finanziamento FSC e quota di compartecipazione di risorse proprie
del Beneficiario nella misura riportata nella Tabella 1 di cui all’articolo 3.

Il Dipartimento si impegna a contribuire alla realizzazione dell’intervento con risorse a valere sul Fondo
Sviluppo e Coesione, trasferendo all'Ente Beneficiario, con le modalita di cui al presente articolo 5,
I'importo massimo di€ 700.000,00 (Euro settecentomila/00), a copertura delle spese sostenute dall’Ente
beneficiario. Al riguardo, il Beneficiario da atto e riconosce che il Dipartimento rispondera
esclusivamente nei limiti della somma di € 700.000,00 (Euro settecentomila/00), e che nessuna ulteriore
somma potra essere richiesta allo stesso Dipartimento a qualsiasi titolo in relazione all'Intervento; il
Beneficiario, pertanto, si impegna a sostenere gli eventuali maggiori oneri economici, che si rendessero
necessari ad assicurare la piena fruibilita dell'Impianto oggetto dell’Intervento, anche in ragione di
imprevisti non imputabili all’Ente stesso.

Il trasferimento del contributo verra effettuato dal Dipartimento con le seguenti modalita, precisando
che le erogazioni verranno disposte a seguito del controllo con esito positivo della regolarita della
documentazione inerente alla spesa:

a. un’anticipazione pari al 20% del contributo di cui alla lettera (A) della Tabella 1, articolo 3, a
seguito della presentazione del progetto esecutivo approvato, ai sensi dell’art. 97 del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;

b. fino al 95% del valore complessivo del contributo di cui alla lettera (A) della Tabella 1, articolo
3, cosi come eventualmente modificato in base a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 3
(economie da ribassi d’asta), sara erogato a stati di avanzamento (SAL), a seguito della
presentazione a Sport e Salute della documentazione di cui al successivo art. 6. Ciascuna
erogazione intermedia & subordinata alla presentazione della spesa quietanzata relativa alla
erogazione precedente, e, ai fini del monitoraggio, alla alimentazione e validazione dei dati
nella banca dati unitaria presso IGRUE (BDU). Le anticipazioni saranno di volta in volta
recuperate a valere sulle erogazioni intermedie in misura pari al 20% dell’erogazione
intermedia erogata;

c. il restante 5% a saldo di ogni spettanza a seguito della presentazione della relazione tecnica
conclusiva, previa verifica della stessa. Il saldo sara erogato, a fronte della presentazione della
documentazione amministrativa e contabile trasmessa dall’Ente beneficiario, dopo
I’emissione del certificato provvisorio di collaudo nel caso dei lavori o di certificato di verifica
di conformita nel caso di servizi e forniture.

Ogni erogazione verra parametrata in misura proporzionale, sulla base della distinzione tra la quota a
carico delle risorse FSC e la quota a carico del Beneficiario

Eventuali economie di gestione relative al contributo (di cui alla parte A della Tabella 1), anche derivanti
dai ribassi d’asta realizzati in sede di gara, saranno riassegnate al Fondo Sviluppo e Coesione per
eventuali riprogrammazioni.

L'Ente beneficiario da atto e riconosce che, ai fini dell’ottenimento del contributo, le voci di spesa
ammissibili sono esclusivamente quelle riportate nel quadro economico relative all’intervento, tenuto
conto che le spese per i lavori potranno essere considerate ammissibili solo qualora le procedure di
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affidamento risultino essere state avviate successivamente alla stipula del presente Accordo, ad
eccezione dei lavori urgenti certificati dal Responsabile del procedimento.

Articolo 6
(Modalita di monitoraggio — Relazione Bimestrale — Rendicontazione di Spesa)

L’Ente beneficiario si obbliga a comunicare a Sport e Salute tutte le informazioni utili e a porre in essere
le attivita necessarie per consentire a quest’ultima la verifica, anche a campione, delle opere e dei servizi
realizzati, nonché dello stato di avanzamento dell’intervento e del corretto utilizzo del contributo.

Al fine del corretto e costante monitoraggio dell’intervento, I'Ente beneficiario dovra trasmettere, a
pena della revoca del finanziamento, dati, informazioni e copia della documentazione relativa
all’'attuazione dell’intervento, secondo le disposizioni previste per il monitoraggio degli interventi
finanziati con le risorse a valere sul FSC 2014-2020. A tal fine I'Ente beneficiario & tenuto a trasmettere
a Sport e Salute, con cadenza bimestrale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo, una
relazione attestante lo stato di avanzamento dell’intervento (la “relazione bimestrale”), allegando, ove
esistenti:

i. i provvedimenti di indizione delle procedure di gara relative all’aggiudicazione di contratti di appalti
e/o concessioni di lavori, forniture e/o servizi, ivi compresi gli incarichi di progettazione, relativi alla
realizzazione dell’Intervento, nel rispetto delle scadenze previste al precedente articolo 4;

ii. i provvedimenti a contrarre e i contratti eventualmente sottoscritti, relativi alla realizzazione
dell’intervento;

iii. una rendicontazione di spesa predisposta dal responsabile unico del procedimento (di seguito la
“rendicontazione di spesa”) che attesti i lavori eseguiti ed i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute
e il rispetto del cronoprogramma delle attivita, corredata dello stato di avanzamento dei lavori (SAL),
dai certificati di pagamento e dai relativi mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, nonché
dai rendiconti dettagliati compilati sulla base dei format che saranno resi disponibili.

Nel rispetto di quanto disposto al successivo art. 12, ogni documento di spesa dovra riportare
nell’oggetto/causale il titolo dell’intervento, il CUP, il CIG e la dicitura “Documento contabile
cofinanziato dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano Sport e periferie — Bando 2020”.

Il Dipartimento per lo Sport, in qualita di Autorita di Gestione del Piano operativo Sport e Periferie, si
riserva il diritto di chiedere in ogni momento informazioni supplementari o chiarimenti in ordine allo
stato di avanzamento dell’intervento o alle informazioni e alla documentazione trasmessa, a cui il
Beneficiario dovra rispondere entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa.

Il Beneficiario si impegna al rispetto delle tempistiche previste dal cronoprogramma. Il Dipartimento,
anche per il tramite di Sport e Salute, su richiesta motivata dell’Ente beneficiario potra consentire una
rimodulazione del cronoprogramma, fermo restando il rispetto del termine di eleggibilita della spesa a
valere sulle risorse FSC.

L'Ente beneficiario si impegna a garantire a Sport e Salute la pil ampia collaborazione, I'accesso alla
documentazione, ai cantieri e agli altri luoghi di esecuzione dell'intervento per I'espletamento
dell’attivita di verifica di cui al presente articolo.

Pag. 11 di 15



1.

Articolo 7
(Spese ammissibili)

Salvo quanto previsto all’articolo 5 comma 6, sono ammissibili tutte le spese relative all’'intervento,
ricomprese nel Quadro Economico, per il quale & stato riconosciuto il contributo a condizione che esse
siano:

e assunte con procedure conformi alle norme europee, nazionali, regionali applicabili, anche in
materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti
pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente);

o effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi
pagamenti effettuati;

e pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato;
e coerenti agliimpegni assunti dall’Ente beneficiario nell’ambito del presente Accordo;

e coerenti con il D.P.R del 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilita
delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il
periodo di programmazione 2014/2020”.

Articolo 8
(Adeguamenti o modificazioni dell’Intervento)

L'erogazione del contributo € condizionata alla corrispondenza dell’opera realizzata al progetto
presentato alla partecipazione al Bando. E in ogni caso ammesso I'aggiornamento del quadro economico
dellintervento conseguente alla necessita di adeguamento dei prezzi dovuti alle particolari condizioni
del mercato, fermo restando lI'importo massimo del contributo assegnato. Pertanto, in sede di
rendicontazione delle spese, potranno essere ammesse a contributo solo variazioni che non alterino i
contenuti progettuali essenziali dell’intervento ammesso a finanziamento e per le quali gli aumenti di
spesa siano interamente sostenuti dall’Ente beneficiario.

Eventuali richieste di rimodulazione dell’intervento e adeguamento e/o modificazione del progetto, del
guadro economico e del cronoprogramma, non ricomprese nella casistica di cui al precedente comma
1, dovranno essere presentate per mezzo di un’istanza motivata per iscritto ed inviata a Sport e Salute,
la quale, sara incaricata della preliminare verifica tecnico-amministrativa, propedeutica
all’autorizzazione che dovra essere rilasciata dal Dipartimento.

La realizzazione di una variante valutata “non coerente” rispetto al progetto approvato comportera in
ogni caso il mancato riconoscimento delle spese sostenute a tale titolo.

Articolo 9
(Sospensione e revoca del Contributo)

L’Ente beneficiario da atto e riconosce che qualora all’esito delle verifiche di cui agli articoli precedenti,
si riscontri I'esistenza di un grave inadempimento ovvero di un grave ritardo nella realizzazione
dell’intervento, I'erogazione del contributo potra essere sospesa e il contributo potra essere revocato
anche parzialmente, senza che I'Ente beneficiario possa pretendere alcunché al riguardo.

Il contributo & revocato nei seguenti casi:

a) inadempimento da parte dell’Ente beneficiario agli obblighi e ai termini temporali, di cui ai
precedenti articoli;
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b) ritardo superiore a 90 (novanta) giorni nell’esecuzione delle attivita;

c) mancanza della preventiva autorizzazione prevista dall’articolo 8, oppure alterazioni e/o
modificazioni relative all’intervento e/o della natura e delle finalita del progetto;

d) violazione degli obblighi di cui all’articolo 4;
e) qualora l'intervento riguardi immobili oggetto di contenzioso giudiziario;

f) nel caso in cui I'Ente beneficiario non sia in grado di cofinanziare I'intervento nella percentuale
indicata nell’articolo 3;

g) ove risulti che I'intervento sia stato finanziato con altre e diverse risorse pubbliche.

In caso di revoca del contributo, il presente Accordo perdera automaticamente efficacia e I'Ente
beneficiario sara tenuto a restituire le somme eventualmente gia ricevute per [I'attuazione
dell’intervento, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla relativa richiesta, oltre al risarcimento
dell’eventuale maggior danno.

Articolo 10
(Durata ed efficacia)

Il presente Accordo diverra efficace dalla data della sua approvazione e rimarra efficace per almeno 3
(tre) anni dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione ovvero del verbale di collaudo con
esito positivo dell'impianto e, comunque, fino a che non saranno state completamente adempiute tutte
le obbligazioni nascenti dallo stesso.

Articolo 11
(Responsabilita esclusiva dell’Ente beneficiario)

L’Ente beneficiario & I'unico soggetto responsabile dell’esecuzione dell’intervento; il Dipartimento e la
societa Sport e Salute non rispondono, pertanto, delle eventuali inadempienze e del mancato rispetto
da parte dell’Ente beneficiario delle obbligazioni da questo assunte nei confronti di appaltatori, fornitori,
concessionari e/o di qualsivoglia ulteriore soggetto, in relazione al presente accordo.

E esclusiva cura dell’Ente beneficiario la regolare esecuzione dell’intervento, il Dipartimento e la societa
Sport e Salute sono manlevate da qualunque responsabilita inerente all’errata esecuzione
dell’intervento.

In particolare, I'Ente beneficiario manleva il Dipartimento e la societa Sport e Salute da qualsiasi
responsabilita verso terzi, e si impegna a tenerli indenni rispetto ad ogni azione, richiesta o pretesa di
terzi, derivante dall’Accordo.

Articolo 12
(Tracciabilita dei flussi finanziari e disposizioni in materia di anticorruzione)

Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, I'Ente beneficiario si impegna ad
assumere tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari e a comunicare al Dipartimento e a Sport e
Salute, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo, con le modalita di cui al successivo
comma 2, gli estremi identificativi del conto presso cui accreditare il contributo di cui all’articolo 5.

L’Ente beneficiario siimpegna all’osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia
di prevenzione della corruzione e dell’integrita e trasparenza degli atti.
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Articolo 13
(Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti - OGV)

Il Beneficiario e tenuto ad assumere inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 Dicembre 2022
tutte le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) relative e necessarie alla realizzazione
dell’intervento ammesso a finanziamento, come previsto 'art. 44, co. 7, lett. b), del Decreto-Legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, e successivamente
modificato dalla L. 17 giugno 2021, n. 87. L'OGV é definita come “I’'obbligo che nasce nel momento in cui
la stazione appaltante/responsabile dell’attuazione dell’intervento, assume un obbligo giuridico nei
confronti di soggetti terzi in capo ai quali viene conseguentemente a determinarsi il diritto
dell’adempimento dell’obbligo”.

L’OGV si intende assunta allorquando sia intervenuta la proposta di aggiudicazione di lavori e/o servizi
e/o forniture, ai sensi dell’articolo 32 co. 8 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in favore di un operatore
economico selezionato quale aggiudicatario selezionato sulla base di procedure di gara previste
dall’'ordinamento. Nell’ipotesi di procedura negoziata, 'OGV discende dall’atto amministrativo con il
quale il Beneficiario individua il soggetto terzo contraente.

Articolo 14
(Domicilio e comunicazioni)

. Le parti eleggono domicilio presso la sede indicata nel presente Accordo; qualsiasi variazione dovra
essere comunicata nei modi di cui al successivo comma 2.

. Tutte le comunicazioni, notifiche e documenti relativi all’Accordo dovranno essere inviati, a mezzo PEC,
ai seguenti indirizzi, pena l'invalidita delle comunicazioni, notifiche e documenti stessi:

per il Dipartimento:
PEC: progettisport@pec.governo.it
c.a. Capo Dipartimento per lo sport dott. Michele Sciscioli
per I'Ente beneficiario:
PEC: ufficio.ambiente@pec.comune.canosa.bt.it
c.a.: dott. Vito Malcangio — Sindaco e legale rappresentante pro tempore
per Sport e Salute:
PEC: sporteperiferie2020@cert.sportesalute.eu

c.a.: ing. Luigi Ludovici

Articolo 15
(Tentativo di conciliazione — Foro competente)

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validita ed
efficacia del presente accordo, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via
bonaria. A tal fine le parti siimpegnano a comunicare per iscritto I'oggetto ed i motivi della contestazione
e ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 7 (sette) giorni dalla ricezione
della contestazione e a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 7 (sette) giorni.
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Ove il tentativo di conciliazione di cui al precedente comma non andasse a buon fine, per ogni
controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validita ed efficacia del presente Accordo sara
competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 16
(Consenso trattamento dei dati personali)

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni di cui all’art. 13 del
Regolamento europeo 679/16 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” afferenti al trattamento dei dati personali
conferiti per la sottoscrizione e I'esecuzione del presente Accordo e di essere a conoscenza dei diritti
che spettano loro in forza delle norme di cui al citato regolamento.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceita e
trasparenza nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento europeo 679/16 e della normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali e a non comunicare i predetti dati personali a soggetti
terzi, se non ai fini dell’esecuzione del presente Accordo o nei casi espressamente previsti dalla legge,
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 17
(Disposizioni finali)
L’Accordo ed i relativi diritti e obblighi non possono essere ceduti a terzi.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si applicano le disposizioni previste dalle
norme di legge vigenti in materia.

Il presente Accordo & sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-bis), del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Allegato “A”: delibera di giunta comunale n.182 del 29.10.2020, attestante I'approvazione del
progetto esecutivo dell’intervento;

Allegato “B”: quadro economico dell’intervento;

Allegato “C”: format di dichiarazione di assenso alla realizzazione dell’intervento da parte
dell’eventuale gestore dell'impianto;

Per la PCM - Dipartimento per lo Sport Per il Comune di Canosa di Puglia
(dott. Michele Sciscioli) (dott. Vito Malcangio)
Documento firmato digitalmente Documento firmato digitalmente
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CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

Allegato A

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 182
29/10/2020

OGGETTO:

Bando sport e periferie 2020 - Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
"Lavori di riqualificazione e potenziamento impiantistico area Campo Sportivo Marocchino".
Approvazione del progetto esecutivo di completamento da candidare a finanziamento e della

documentazione utile alla candidatura.

L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di Ottobre, alle ore 19:30 e seguenti, in

Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si ¢ riunita la

Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Componente

Qualifica

Presenza

MORRA ROBERTO

Sindaco

Si

SANLUCA FRANCESCO

Vicesindaco

Si

MORRA ANNAMARIA LETIZIA

Assessore

Si

DE MITRI MARCELLA

Assessore

Si

PATRUNO FRANCESCO GIUSEPPE

Assessore

Si

GERARDI ANNA ALTOMARE

Assessore

Si

LENOCI SABINA ANNA

Assessore

No

LOPS FRANCESCO

Assessore

No

Segretario Generale Dott. Giuseppe Longo assiste alla seduta.




Su proposta del Vice Sindaco ed Assessore allo Sport Ing. Francesco Sanluca e previa istruttoria del Responsabile del
Servizio Ambiente, Arch. Letizia Rita Lucente, accertata |'assenza di situazioni di conflitto d'interessi ex art. 6 bis della
L. n. 241/1990, cosi come introdotto dalla L. n. 190/2012,

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.236 del 13.11.2019 e stato approvato il progetto di fattibilita
tecnico ed economica dell’'intervento denominato Lavori di riqualificazione e potenziamento impiantistico
area Campo Sportivo Marocchino dell’importo di euro 1.400.000 del quale e stato candidato e finanziato
(finanziamento regionale) un primo stralcio funzionale di euro 500.000;

- questo civico Ente intende candidare, al Bando sport e periferie 2020, un intervento di potenziamento
impiantistico nell’area del Campo Sportivo Marocchino dell'importo di euro 700.000 (importo di QE), da
intendersi come secondo stralcio funzionale di completamento un pil ampio intervento approvato con DGC
n.236/2019;

- obiettivo principale dell'Avviso in parola, in ragione di voler riconoscere la funzione educativa e sociale
dello sport e di tutte le attivita motorie, & poter perseguire obiettivi di politica sportiva attraverso idonei
interventi finanziari destinati ai Comuni;

- il termine inizialmente imposto per la presentazione delle istanze di candidatura e stato prorogato alle ore
10:00 del 30.10.2020;

Considerato che intendimento dell'’Amministrazione & poter assicurare interventi di riqualificazione e
potenziamento impiantistico dell’area del Campo Sportivo Sabino Marocchino, zona ampiamente degradata, ai
margini della citta, seppur in posizione storicamente nodale lungo il Tratturo Regio, sede di un’area dismessa
ove era ubicato il vecchio Campo Sportivo Comunale;

Ritenuto di:

- procedere all'approvazione, in linea tecnica, del progetto esecutivo dei “Lavori di riqualificazione e
potenziamento impiantistico dell’area del Campo Sportivo Sabino Marocchino”, dell'importo complessivo di
euro 700.000,00 secondo stralcio di completamento del progetto di fattibilita tecnico ed economico dello stesso
intervento approvato con Deliberazione di G.C. n.236 del 13.11.2019;

Visti i verbali di verifica e di validazione del progetto esecutivo del 28.10.2020, giusta I'Art.26 del D. Lgs.
n.50/2016;

Precisato che I'appaltabilita dell’intervento & subordinata:

® alla definizione delle successive fasi procedurali;

all'acquisizione dei pareri previsti: a) dalla normativa vigente, b) dalla tipologia dell’opera a realizzarsi, c)
dall'ambito territoriale di intervento;

al reperimento delle risorse finanziarie necessarie;
Dato atto che sulla presente proposta sono stati espressi:

- il parere favorevole, per quanto concerne la regolarita tecnica, dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici —
Manutenzioni, Ambiente e Protezione Civile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;

- il parere favorevole, per quanto concerne la regolarita contabile, dal Dirigente del Settore Finanze, ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;

- il visto di conformita, ai sensi dell’art. 97, commi 2° e 4° del D. Lgs. N. 267/2000, del Segretario Generale;
Visto il D.Lgs n. 267/2000.

Ad unanimita di voti espressi in modo palese

DELIBERA

1. di approvare, in linea tecnica, il progetto esecutivo del secondo stralcio funzionale di completamento dei
“Lavori di riqualificazione e potenziamento impiantistico dell’area del Campo Sportivo Sabino Marocchino”



di cui al verbale di verifica e validazione del 28.10.2020, dell'importo complessivo di euro 700.000,00 cosi

suddiviso:
“Lavori di riqualificazione e potenziamento
impiantistico area Campo Sportivo Sabino
Marocchino” Stralcio di completamento. Quadro economico di progetto
Al -|LAVORI euro
1 -|Lavori a misura 527.483,34
2 -|Importo per I'attuazione del PSC (non soggetto a 16.186,86
ribasso)
3 -|Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso) 6.329,80
sommano (A) 550.000,00
A2 -[FORNITURE 0,00
B -[SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Rilievi, accertamenti e indagini 0,00
Incarichi interni all'Amministrazione (incentivi) 0,00
Progettazione Esecutiva e Coordinamento della 0,00

sicurezza in fase di progettazione

Direzione Lavori e contabilita (compreso CRE) 28.000,00
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 11.000,00
Collaudo statico, tecnico, amministrativo 5.000,00
Cassa di previdenza 509,63
Acquisizione aree o immobili 0,00
Assistenza al RUP 6.963,00
Oneri di investimento 0,00
Lavori a carico del concessionario 0,00
Oneri di sicurezza a carico del concessionario 0,00

Totale spese tecniche 51.472,63
Imprevisti 24.730,36
Eventuale voce di spesa non prevista (spese 5.000,00

allacciamenti, pubblicita, gara)

IVA sui lavori 55.000,00

IVA sulle forniture 0,00

IVA sull'abbattimento barriere architettoniche 0,00




IVA su spese tecniche 11.323,98
IVA su imprevisti 2.473,04
Totale IVA 68.797,01

Totale somme a disposizione (B) 150.000,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A)+(B) 700.000,00

e costituito dai seguenti elaborati, allegati al presente atto per farne parte integrante:

ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO DELLO STRALCIO DI COMPLETAMENTO

1 RG Relazione generale

2 RS_IM [Relazione specialistica — Impianti a fluido

3 RS_Il  |Relazione specialistica — Impianto di illuminazione

4 RS_IE |Relazione specialistica — Impianto elettrico

5 RS_IF  |Relazione specialistica — Impianto fotovoltaico

6 RS_CE |Relazione tecnica in materia di contenimento del consumo energetico
7 RS_CAM [Relazione sui Criteri Ambientali Minimi

8 Cl Calcoli esecutivi degli impianti

9 SRO1 [Relazione sui materiali

10 SR02  |Relazione di calcolo strutturale

11 SR02_A1 [Relazione di calcolo strutturale — Allegato — Tabulati di Input

12 SR02_A2 [Relazione di calcolo strutturale — Allegato — Tabulati di calcolo

13 SR03  |Relazione di verifica geotecnica

14 SR04  |Relazione di verifica strutturale — Solai latero cementizi

15 SRO5 |Piano di manutenzione strutturale

16 SRo1B [|Tettoia fotovoltaica — Relazione sui materiali

17 SRO2B |Tettoia fotovoltaica — Relazione di calcolo strutturale

18 | srRo2B-A1 [Tettoia fotovoltaica — Relazione di calcolo strutturale — allegato — Tabulati di input
19 | sRo2B-A2 [Tettoia fotovoltaica — Relazione di calcolo strutturale — allegato — Tabulati di calcolo
20 SRO3B (Tettoia fotovoltaica — Relazione di verifica geotecnica

21 SR04B |Tettoia fotovoltaica — Piano di Manutenzione strutturale

22 DT Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

23 PSC Piano di sicurezza e coordinamento - Art.100 D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.




24 | PSC_ALL.1 |Elaborati esplicativi della sicurezza — Layout di cantiere

25 | PSC_ALL.2 |Elaborati esplicativi della sicurezza — Prescrizioni operative

26 |PSC_ALL.3 |Fascicolo dell'opera - Art.91 e allegato XVI D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.
27 PM Piano di manutenzione delle opere e delle opere e delle sue parti
28 QM Quadro di incidenza della manodopera

29 EM Elenco Prezzi Unitari

30 AP Analisi dei prezzi

31 CME Computo metrico estimativo

32 QE Quadro economico

33 CRP Cronoprogramma dei lavori

34 SC Schema di contratto

35 CSA Capitolato Speciale di Appalto

36 TAV.AQ0O0 |[Stralci planimetrici e planimetria generale stato dei luoghi

37 TAV.A01 [Planimetria generale di progetto

38 TAV.A02 |Corpo servizi —abaco infissi

39 TAV.A03 [Corpo servizi — particolari costruttivi edili

40 TAV.A04 [Pianta piano terra — ubicazione e individuazione arredi

41 TAV.AOQ5 |[Sistemazione aree esterne

42 |TAV.SDCO1|Distinta strutturale di carpenteria

43 |TAV.SDCO02|Distinta strutturale di carpenteria

44 |TAV.SDCO3|Distinta strutturale di carpenteria

45 | TAV.STO1 [Tettoia fotovoltaica — esecutivi strutturali

46 | TAV.STO2 |Tettoia fotovoltaica — particolari esecutivi strutturali

47 | TAV.IE01 |Corpo servizi - distribuzione primaria e secondaria — impianto di illuminazione e FM
48 | TAV.IE02 |Corpo servizi —impianto elettrico — schemi elettrici unifilari

49 | TAV.IE03 |Impianto fotovoltaico — planimetria e particolari costruttivi

50 | TAV.IE04 |Impianto fotovoltaico — schema elettrico unifilare

51 | TAV.IFo1 |Corpo servizi—impianti a fluido

52 | TAV.IFo2 |Corpo servizi —impianti a fluido — particolari costruttivi




GEOLOGO |Relazione geologica e indagini — approvata con DGC 236/2019

GEOLOGO |Relazione modellazione sismica - approvata con DGC 236/2019

GEOLOGO [Studio di compatibilita geologica e geotecnica - approvato con DGC 236/2019

Relazione descrittiva della ipotizzata modalita di gestione dell'impianto (Art.6 lettera a del

Bando)

Stima dei costi di gestione e manutenzione su base annua dell'impianto e relativa sostenibilita

(Art.6 lettera b del Bando)

2. di precisare che l'intervento in approvazione é stato redatto dall'Arch. Letizia Rita Lucente, Responsabile
del Servizio Ambiente, con il supporto al RUP affidato allo Studio Colapietro: Ingegneria strutturale &
consulting di Casanassina (BA), giusta incarico affidato con procedura di Trattativa Diretta su piattaforma
telematica MEPA (indetta con Determina Dirigenziale del Settore LL.PP. - Manutenzione — Ambiente e
Protezione Civile n.892 del 15.09.2020 e aggiudicata con provvedimento dirigenziale stesso Settore n.913
del 17.09.2020), la parte geologica espletata dal Geologo abilitato Dott.ssa Lucrezia Di Bari di Canosa di
Puglia (BT), giusta incarico affidato con Determinazione Dirigenziale n.1153 del 18/10/2019;

3. di dare atto che trattasi di secondo stralcio funzionale di completamento del piu ampio intervento
approvato in progetto di fattibilita economica e finanziario con Deliberazione di Giunta Comunale n.236 del
13.11.2019 dell'importo complessivo di euro 1.400.000,00 (CUP 127B19000020003) gia inserito, per tale
importo, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, annualita 2020 denominato come “Impianto
sportivo polivalente (tennis e attivita ludico ricreative)”;

4. di dare atto, altresi, che un primo stralcio funzionale del predetto pilt ampio intervento dell'importo di
euro 500.000,00, approvato in progetto definitivo con la citata DGC n.236/2019, & stato candidato,
ottenendone il finanziamento, all"Avviso pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento
del patrimonio impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali”, a valere sui fondi di cui al POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 - Asse IX - Azione 9.14. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia - FSC 2014/2020
approvato con con Determinazione del Dirigente della Sezione Regionale ai Lavori Pubblici n.716 del
01/08/2019, cosi come successivamente prorogato con provvedimento dirigenziale della stessa Sezione
Regionale n.871 del 07/10/2019;

5. di precisare che il presente intervento stralcio e finanziato, per l'intero importo, a valere sui fondi di cui
all'Avviso Pubblico Sport e periferie 2020 per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del
“Fondo sport e periferie” in capo all'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

7. di confermare il Dirigente del IV Settore Lavori Pubblici — Manutenzione — Ambiente e Protezione Civile
Responsabile Unico del Procedimento in parola;

8. di precisare, infine, che le successive fasi procedurali dell'intervento in parola avverranno nel rispetto
delle condizioni prescrittive risultanti dall’acquisizione di pareri di amministrazioni o enti diversi oltre a
quelli richiesti dalla specificita delle opere a realizzarsi e per le funzioni cui sono destinate, restando,
comunque, |'appalto agli stessi pareri subordinato, oltre che allo stanziamento dei fondi necessari da
reperirsi attraverso la candidatura del progetto all’interno della programmazione statale.

La presente Deliberazione, attesa I'urgenza di provvedere in merito, viene resa dalla Giunta Comunale, con
separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 — comma 4 —del D. Lgs. n.
267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto:

Segretario Generale 11 Sindaco

Dott. Giuseppe Longo Avv. Roberto Morra




COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA Allegato B

Provincla di Barletta - Andria - Trani

Settore Lavori Pubblici — Manutenzioni — Ambiente e Protezione Civile

QUADRO ECONOMICO
Al SOMME A BASE D'ASTA (LAVORI)
Al.l Importo lavori (totale CME € 533.813,14 compreso incidenza oneri sicurezza) €527.483,34
AL2 Importo per |'attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (da €16.186,86
computo allegato al PSC)
AL3 Oneri della SiFurez%a, nor? soggetti a ribasso (calcolati come incidenza sull'importo del €6.329,80
computo metrico dei lavori)
TOTALE IMPORTO LAVORI (A1) €550.000,00
A2 SOMME A BASE D'ASTA (FORNITURE)
TOTALE IMPORTO FORNITURE (A2) €0,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B.1 Rilievi, Accertamenti, Indagini Preliminari, ecc. €0,00
B2 Incarichi interni all'amministrazione incentivo per funzioni tecniche (art. 113 DLgs. €0.00
50/2016) ’
B.3 Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione €0,00
B.4 Direzione Lavori, Liquidazine e Contabilita (compreso C.R.E.) € 28.000,00
B.5 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione €11.000,00
B.6 Collaudo Statico, Tecnico Amministrativo ecc. € 5.000,00
B.7 Cassa di Previdenza €509,63
B.8 Acquisizione aree o immobili €0,00
B.9 Servizi di consulenza (Assistenza al RUP) €6.963,00
B.10 Oneri di investimento €0,00
B.11 Lavori a carico del concessionario €0,00
B.12 Oneri di sicurezza a carico del concessionario €0,00
Totale spese tecniche €51.472,63
B.13 Imprevisti €24.730,36
B.14 Eventuale voce di spesa non prevista nel presente Q.E. (spese allacciamenti, pubblicita, €5.000,00
gara)
B.15 I.V.A. sui lavori €55.000,00
B.16 I.V.A. sulle forniture €0,00
B.17 I.V.A. su abbattimento barriere architettoniche €0,00
B.18 I.V.A. su spese tecniche €11.323,98
B.19 I.V.A. su imprevisto €2.473,04
Totale I.V.A. €68.797,01
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B) €150.000,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A1+A2+B) €700.000,00

Canosa di Puglia, 26.10.2020
IL PROGETTISTA

Arch. Letizia Rita Lucente
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Allegato C

ASSENSO ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

L’(associazione) , sita in , C.F. e partita IVA

, rappresentata dal , hato a il

, in qualita di legale rappresentante, con la presente, consapevole delle

sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

In fede

DICHIARA
di aver in gestione I'impianto di a
seguito di regolare atto di concessione rilasciato dal ;
di essere a conoscenza che presso I'impianto sara realizzato
I'intervento ;

di prestare il proprio assenso alla realizzazione dell’intervento di cui sopra;

di impegnarsi a garantire I'accesso all'Impianto oggetto di intervento, nei modi e nei tempi
stabiliti dalla Stazione Appaltante, al RUP della Citta Metropolitana, al Direttore Lavori e agli
altri soggetti di cui all’articolo 101 del D.lgs. 50/2016, nonché agli operatori economici che
eseguiranno i sopralluoghi ai fini della presentazione delle offerte in sede di gara,
all’aggiudicatario e agli eventuali subappaltatori o terzi subcontraenti comunque coinvolti
nella realizzazione dell’intervento medesimo.

(Allegare copia di un documento di identita)



