ACCORDO INTERISTITUZIONALE PER L'ATTUAZIONE DI UN INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL CORPO "A" DELL'EDIFICIO SCUOLA MEDIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORRE DE' PASSERI IN VIA DANTE ALIGHIERI

CUP: C85E25000270001

ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,

TRA:

la **Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia** (C.F.80188230587) con sede in ROMA (RM), Via della Ferratella in Laterano n. 51, rappresentato dal Capo del Dipartimento, Cons. Luigi Ferrara, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 6 dicembre 2022, al n. 3085, di seguito anche "**Dipartimento**",

e

il **Comune di Torre De' Passeri**, (C.F. 00192970689) con sede in Torre De' Passeri (PE), Piazza 6 Aprile n. 2009, rappresentato dal Sindaco Sig. Giovanni Mancini, di seguito anche "**Comune**";

(di seguito, congiuntamente denominate le "Parti" e singolarmente la "Parte").

***

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, che prevede per le Amministrazioni Pubbliche la possibilità di concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modifiche e integrazioni, recante "*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15*

marzo 1997, n. 59", e, in particolare, l'articolo 8 del decreto in parola, relativo all'autonomia contabile e di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*", che, all'articolo 1, comma 140, ha istituito un apposito fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi, tra gli altri, alla prevenzione del rischio sismico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante "*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*", con il quale, all'articolo 12-bis, è stato istituito il Dipartimento "Casa Italia", da ultimo modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e sue modifiche e integrazioni, concernente il "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, concernente il "*Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti il 6 dicembre 2022, al n. 3085, con il quale è stato conferito al Cons. Luigi Ferrara, l'incarico di Capo del Dipartimento "*Casa Italia*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2023 di istituzione, nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Centro di Responsabilità (C.d.R.) 2 - "*Casa Italia*" al quale fa capo, fra gli altri, il capitolo di spesa numero 908, denominato "*Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2023, con il quale è stata assegnata al Cons. Luigi Ferrara, unitamente ai poteri di spesa, la gestione delle risorse finanziarie insistenti sui capitoli di spesa del Centro di Responsabilità (C.d.R.) 2 - "*Casa Italia*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (dPCM) del 1° giugno 2014 con il quale è stata istituita una Struttura di missione denominata *"Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e lo svolgimento delle funzioni di Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e del turismo"*(di seguito "Struttura di missione" o "SMAPT");

VISTO il successivo dPCM del 4 ottobre 2019, la Struttura di missione è stata ridenominata in *"Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma 6 aprile 2009"* e da ultimo, con dPCM del 20 aprile 2023, confermata con modifiche fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

CONSIDERATO che quota parte delle risorse assegnate al Fondo è stato iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della Missione 8: "Soccorso civile" - Programma 8.4: "Interventi per pubbliche calamità"– e imputato al Centro di Responsabilità n.2 "Casa Italia" sul capitolo 908 *"Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture",* la cui gestione è delegata al Dipartimento Casa Italia, per il finanziamento di interventi di verifica e miglioramento sismico di edifici appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico;

CONSIDERATO che con nota prot. n. SMAPT-265-P del 7 marzo 2022, indirizzata al Dipartimento Casa Italia, il Coordinatore *pro tempore* della Struttura di missione ha segnalato l'impossibilità di intervenire su taluni edifici pubblici ubicati nei territori interessati dal sisma del 2009, in particolare edifici scolastici, attraverso le risorse destinate alla ricostruzione, nonostante sussista l'esigenza di innalzare il livello di sicurezza sismica degli stessi;

CONSIDERATO che a tal fine lo stesso ha proposto di attivare un rapporto di collaborazione interistituzionale con il Dipartimento per l'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione e alla riduzione del rischio sismico sui suddetti edifici pubblici, aventi ad oggetto indagini di vulnerabilità sismica, progettazione ed esecuzione di interventi di mitigazione del rischio sismico;

VISTA la nota prot. DCI 804-P del 4 aprile 2022, a firma del Capo *pro tempore* del Dipartimento Casa Italia, condividendo la proposta di collaborazione formulata dal Coordinatore della Struttura di missione ha rappresentato che i progetti che sarebbero stati individuati avrebbero potuto trovare copertura a valere sulle risorse di competenza dell'anno 2022 del capitolo 908, nel limite di 20 milioni di euro;

VISTO il decreto 20 giugno 2022 del Capo *pro tempore* del Dipartimento Casa Italia, inviato con prot. DCI1458-P di pari data alla Struttura di missione, con il quale è stata istituita una Commissione di valutazione congiunta, DCI e SMAPT, cui è stata demandata: l'individuazione dei criteri per la valutazione e la selezione delle iniziative candidate al finanziamento, l'adozione di uno o più elenchi di iniziative ammesse e il monitoraggio dell'attuazione delle suddette iniziative;

VISTO il verbale della suddetta Commissione del 1° settembre 2022, trasmesso al Dipartimento Casa Italia con prot. SMAPT-1200-P dell'8 settembre 2022, nel quale sono stati definiti i criteri per

la valutazione e l'individuazione degli interventi e ha stilato, su proposta della SMAPT, un primo elenco di quindici interventi potenzialmente finanziabili subordinatamente all'esito positivo dell'esame della necessaria documentazione tecnico - amministrativa;

VISTO il decreto del Capo *pro tempore* del Dipartimento Casa Italia del 9 settembre 2022, id. DCI 41894205 di pari data, con cui è stato approvato il programma di interventi di cui sopra ed è stato assunto l'impegno per complessivi euro 19.987.758,86 a valere sul Cap. 908 "Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture", impegno Si.Co.Ge. n. 2022-196-0010-0001-9929 del 15 settembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 29 novembre 2022, al numero 3024;

CONSIDERATO che nel suddetto programma di interventi figura anche l'intervento di "Demolizione e ricostruzione della palestra di via Dante Alighieri" nel comune di Torre De' Passeri, per l'importo di euro 1.835.987,99;

VISTA la nota della Struttura di missione protocollo n. SMAPT-1457–P del 21 ottobre 2022, con la quale, secondo le indicazioni della Commissione, sono state richieste integrazioni istruttorie al Comune di Torre De' Passeri;

VISTA la nota del Comune di Torre De' Passeri, con la quale è stata trasmessa la documentazione richiesta, acquisita con protocollo n. SMAPT-1618-A del 16 novembre 2022;

CONSIDERATO che nel corso della seduta della Commissione del 12 giugno 2025 è stato deciso di richiedere al Comune la conferma dell'interesse al finanziamento e di descrivere la correlazione tra l'intervento proposto e quello finanziato con le delibere CIPE n. 110/2007, 72/2020 e CIPES n. 10/2023;

VISTA la nota della Struttura di missione protocollo n. SMAPT-1100–P del 26 giugno 2025, con la quale, secondo le indicazioni della Commissione del 12 giugno 2025, ha richiesto integrazioni istruttorie al Comune di Torre De' Passeri;

CONSIDERATO che con nota del 18 luglio 2025, assunta al protocollo del Dipartimento con n. 2395-A in pari data, il Comune di Torre De' Passeri ha trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento al fine dell'esame congiunto nel corso dell'incontro con la Commissione richiesto per le vie brevi;

VISTA la nota del Comune di Torre De' Passeri, in esito all'incontro tra la Commissione e il Comune del 22 luglio 2025, acquisita con protocollo SMAPT n. 1283-A del 28 luglio 2025, con la quale è stata riscontrata la nota prot. SMAPT 1100–P del 26 giugno 2025 ed è stata comunicata

l'esigenza di intervenire sul Corpo "A" dell'edificio Scuola Media dell'Istituto comprensivo di Torre De' Passeri in via Dante Alighieri e non più sulla palestra demolita con fondi comunali;

VISTA la nota del Comune di Torre De' Passeri acquisita al protocollo n. SMAPT-1639-A del 25 settembre 2025, con la quale è stato trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento di adeguamento sismico del Corpo "A" dell'edificio Scuola Media dell'Istituto comprensivo di Torre De' Passeri in via Dante Alighieri;

VISTA la nota del Comune di Torre De' Passeri acquisita al protocollo n. SMAPT-1969-A in data 25 novembre 2025 con la quale l'ente conferma che l'importo dell'intervento di adeguamento sismico del Corpo "A" dell'edificio Scuola Media dell'Istituto comprensivo di Torre De' Passeri in via Dante Alighieri ammonta a complessivi euro 770.000,00;

CONSIDERATO che la Commissione di valutazione nella seduta del 3 dicembre 2025 ha ritenuto ammissibile a finanziamento l'iniziativa progettuale proposta per l'importo di euro 770.000,00 disponendo il disimpegno parziale per l'importo eccedente rispetto alla somma di euro 1.835.987,99 inizialmente assegnata all'intervento;

VISTA la nota della Struttura di missione protocollo n. SMAPT-2087–P del 10 dicembre 2025 con la quale si è comunicato al Comune l'ammissibilità dell'intervento e la rimodulazione del contributo;

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO,

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

(*Premesse e finalità e contenuti dell'Accordo*)

1. Le premesse e gli allegati individuati nei successivi commi 3 e 4 sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. 2. Il presente Accordo, sottoscritto ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha la finalità di promuovere un rapporto di collaborazione istituzionale tra il Dipartimento e il Comune di Torre De' Passeri per l'attuazione di un intervento, rivolto alla mitigazione del rischio sismico denominato "*Adeguamento sismico del Corpo "A" dell'edificio Scuola Media dell'Istituto comprensivo di Torre De' Passeri in via Dante Alighieri*", CUP: C85E25000270001.
3. Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:

a) la scheda di dettaglio del CUP, contenente il relativo corredo informativo;

b) la delibera di Giunta Comunale n. 99 del 16 settembre 2025 con cui si approva l'iniziativa progettuale oggetto di finanziamento del presente Accordo e si nomina il RUP;

c) la dichiarazione sulla proprietà pubblica degli immobili oggetto di finanziamento, firmata dal legale rappresentante dell'Ente;

d) la dichiarazione di insussistenza di ulteriori finanziamenti finalizzati alla realizzazione del medesimo intervento oggetto del presente Accordo, firmata dal legale rappresentante dell'Ente.

4. Sono altresì allegati:

a) il Quadro tecnico-economico (QTE) dell'intervento contenente una stima dei costi e un'evidenza analitica di tutte le voci di spesa;

b) il Cronoprogramma dell'intervento contenente, per le singole fasi, una stima dei tempi di completamento e dei relativi pagamenti.

Art. 2

(*Importo del contributo*)

1. 1. Il contributo per la realizzazione del progetto del presente Accordo messo a disposizione dal Dipartimento Casa Italia in favore del Comune di Torre De' Passeri in qualità di soggetto attuatore è pari a euro 770.000,00 (settecentosettantamila/00), inclusivi di IVA, a valere sulle risorse stanziate sul capitolo 908 – *"Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture"*, iscritto nel C.d.R. 2 – "*Casa Italia*" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 3

(Modifiche e risoluzione dell'Accordo)

1. L'Accordo può essere oggetto di modifiche, integrazioni o aggiornamenti per concorde volontà delle Parti da esprimersi esclusivamente in forma scritta.

2. L'Accordo può essere risolto per causa di forza maggiore o per impossibilità sopravvenute, fermo restando la piena validità ed efficacia dei contratti dallo stesso scaturiti che abbiano

avuto un principio di esecuzione e fatta salva diversa espressa intesa tra le Parti. La risoluzione deve essere formalizzata con atto scritto.

3. In caso di inadempimenti gravi da parte del Comune, l'Accordo potrà, altresì, essere risolto unilateralmente dal Dipartimento Casa Italia, previa intimazione in forma scritta ad adempiere.

Articolo 4

(Attività, ruoli e obblighi delle Parti)

1. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata alla realizzazione delle attività oggetto dell'Accordo, nel rispetto delle scadenze previste nel cronoprogramma.
2. Il Comune svolge il ruolo di Stazione appaltante, è responsabile della corretta e regolare esecuzione dei lavori ed è tenuto ad alimentare il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (BDAP).
3. Il Comune deve altresì:
   a) attuare ciascuna fase del procedimento relativo agli interventi in conformità alle disposizioni del codice dei contratti vigente, nonché alle ulteriori e pertinenti disposizioni normative e regolamentari vigenti;
   b) rendicontare al Dipartimento tutte le spese sostenute nell'esecuzione dell'intervento;
   c) inviare al Dipartimento:
      1. la documentazione tecnica esistente dell'intervento, corredata dalle eventuali autorizzazioni, approvazioni e validazioni relative;
      2. l'aggiornamento del cronoprogramma di attuazione, comprensivo dei tempi relativi all'iter autorizzativo se non concluso;
      3. la comunicazione della data e degli estremi di pubblicazione del bando o dei bandi di gara per l'affidamento delle attività tecniche (progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi) e dell'esecuzione dei lavori;
      4. il quadro economico rideterminato post-gara nel quale risultino con chiarezza tutte le voci di spesa, incluse anche le economie da ribasso d'asta;
      5. gli stati di avanzamento dei lavori (SAL) maturati e ogni altra evidenza contabile derivante dall'esecuzione delle opere appaltate.

4. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui ai precedenti commi 2 e 3 rappresenta grave inadempimento e può essere motivo di risoluzione unilaterale dell'Accordo in base a quanto previsto dall'articolo 3 del presente Accordo.

5. Le risorse assegnate saranno oggetto di revoca da parte del Dipartimento Casa Italia qualora il Comune:

   a) incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni stabilite dall'Accordo, quanto a norme di legge o regolamenti;

   b) sia in grave e ingiustificato ritardo rispetto al cronoprogramma allegato al presente Accordo e ai relativi aggiornamenti previsti al precedente comma 3, lettera d), punto 2;

   c) a seguito di accertamento, si riscontrino gravi irregolarità, frodi, indebiti utilizzi delle risorse, conflitti di interesse e doppio finanziamento pubblico degli interventi.

6. Il Dipartimento si impegna:

   a) a finanziare, conformemente alle finalità del capitolo 908 "*Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture*", i costi direttamente riconducibili o connessi alle opere di mitigazione del rischio sismico dell'intervento oggetto del presente Accordo mediante l'impiego dei propri fondi;

   b) a erogare le risorse assegnate per l'attuazione dell'intervento secondo le modalità di cui al successivo articolo 5;

7. Il Dipartimento si riserva altresì la possibilità di indicare al Comune i nominativi del collaudatore tecnico amministrativo e del collaudatore statico.

Articolo 5

(Modalità di erogazione)

1. L'erogazione delle risorse da parte del Dipartimento avverrà con le seguenti modalità:

   a) anticipazione del 20 per cento dell'importo del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, su richiesta del Comune indirizzata al Dipartimento Casa Italia, nella quale si attesta l'avvenuto inserimento (c.d. popolamento iniziale) dell'intervento e del relativo cronoprogramma nella piattaforma BDAP, da corrispondere successivamente e, in ogni caso, non prima dell'avvenuta registrazione del presente Accordo presso la Corte dei conti;

b) erogazione del 30 per cento dell'importo del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, su richiesta del Comune indirizzata al Dipartimento Casa Italia, nella quale si attesta l'avvenuta consegna dei lavori e aggiornamento da parte del Comune nella piattaforma BDAP dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario (stato di attuazione);

c) erogazione di un ulteriore 30 per cento dell'importo del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, su richiesta del Comune indirizzata al Dipartimento Casa Italia, nella quale si attesta il raggiungimento del 40 per cento dell'importo dei lavori oggetto del contributo del Dipartimento Casa Italia e l'aggiornamento da parte del Comune nella piattaforma BDAP dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario (stato di attuazione);

d) il saldo finale, al netto di eventuali economie, nei limiti del 20 per cento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 1, su richiesta del Comune indirizzata al Dipartimento Casa Italia, nella quale si attesta il corretto e completo inserimento dei dati di chiusura dell'intervento nel sistema BDAP, ai sensi del decreto legislativo. 29 dicembre 2011, n. 229, e si tramette la relazione di cui al successivo articolo 7, commi 1 e 2.

2. Le erogazioni sono effettuate sul conto di Tesoreria n. TU-402-0304364 - intestato al Comune di Torre De' Passeri avente codice IBAN: IT95G0100004306TU0000028310.

Articolo 6

(Spese ammissibili a finanziamento)

1. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese disposte a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti di cui all'importo del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, riportate nel Quadro Tecnico Economico, elaborato secondo le previsioni del vigente "*Codice dei contratti*". Risultano pertanto ritenute ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese per lavori, spese di gara, spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, spese di pubblicità, spese per progettazione, comprese eventuali indagini tecniche, spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, spese per direzione dei lavori, spese per coordinamento della sicurezza, spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e eventuali collaudi specialistici, fondo risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte; spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e spese per imprevisti.

2. In ogni caso, non sono ammissibili a finanziamento le spese per gli oneri di occupazione temporanea e le indennità di espropriazione nonché le spese inerenti alle attività connesse alla progettazione e alla realizzazione dell'intervento, qualora effettuate anteriormente alla data di sottoscrizione del presente Accordo.

Articolo 7

(Conclusione dell'intervento)

1. Dopo l'approvazione del collaudo tecnico-amministrativo dell'intervento, il RUP redige una relazione tecnica conclusiva attestante le spese sostenute, la conformità delle opere realizzate a quanto previsto nel progetto finanziato, nonché il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi.
2. La relazione in parola dovrà essere firmata digitalmente e corredata dai seguenti documenti:
   a) attestazione del RUP sulla corrispondenza dell'intervento alle norme vigenti e sulla conformità ai vigenti strumenti urbanistici;
   b) certificato di collaudo statico;
   c) certificato di collaudo tecnico-amministrativo, e relativo provvedimento di approvazione;
   d) provvedimento di approvazione del QTE finale che certifichi l'eventuale presenza di economie di spesa.

Articolo 8

(Responsabilità delle parti)

1. Il Comune si impegna a manlevare e tenere indenne il Dipartimento Casa Italia da qualsivoglia pretesa anche risarcitoria avanzata nei confronti del medesimo Comune dagli appaltatori o da terzi (inclusi operatori economici partecipanti alle procedure di gara) in dipendenza e/o in occasione dell'attività posta in essere dallo stesso in forza del presente accordo, ivi compresi l'espletamento delle procedure di gara e l'esecuzione del contratto pubblico.

Articolo 9

(Monitoraggio, comunicazione e pubblicità)

1. Il monitoraggio da parte del Dipartimento, ai fini della verifica dell'avanzamento dell'attuazione, si svolge con cadenza semestrale, anche avvalendosi dei dati e delle informazioni inserite dal Comune nella piattaforma BDAP, in conformità con quanto disposto dall'articolo 4, comma 2.
2. Ogni comunicazione o notifica deve essere effettuata agli indirizzi sotto riportati ed è ritenuta valida ed efficace dalla data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna:
   a) Dipartimento: *casaitalia@pec.governo.it*
   b) Comune: *torredepasseri@pec.comune.torredepasseri.pe.it*
3. È onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei recapiti indicati.

Articolo 10

(Trattamento dati e riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di protezione di dati personali e, nello specifico, del decreto legislativo 30 giugno 1996, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, e del Regolamento (UE) n. 2016/679, concernenti la disciplina in materia di protezione dei dati personali.
2. Il Dipartimento tratta i dati forniti dalle Parti, ai fini della stipula del presente Accordo, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione e l'esecuzione economica e amministrativa del presente Accordo.
3. Con la sottoscrizione del presente Accordo, i legali rappresentanti pro-tempore delle Parti acconsentono espressamente al trattamento dei propri dati personali.

Articolo 11

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.

Articolo 12

(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo, le Parti concordano di adire preliminarmente a un tentativo di conciliazione.
2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti.
3. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 133, lett. a), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).

Articolo 13

(Durata, efficacia e firma)

1. L'Accordo impegna le Parti fino al 31 dicembre 2028 ovvero fino alla completa realizzazione dell'intervento, se antecedente.
2. Con atto avente esclusivamente forma scritta, le Parti possono concordare la proroga del termine del 31 dicembre 2028 di cui al comma precedente, anche in considerazione dello stato di attuazione complessivo dell'Accordo. A tal fine, il Comune è tenuto a formulare al Dipartimento apposita richiesta di proroga, debitamente motivata.
3. Il presente Accordo è vincolante per le parti e assume efficacia all'esito delle verifiche da parte dei competenti organi di controllo e in particolare, per il Dipartimento, della registrazione da parte della Corte dei conti.
4. Il presente Accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Il presente Accordo verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme sulla trasparenza.

Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento Casa Italia

Il Capo del Dipartimento

[redacted]

Comune di Torre De' Passeri

Il Sindaco

GIOVANNI MANCINI
11/02/2026 11:18:46 UTC+0100

Comune di Torre De Passeri Prot. n. 0000618 del 23-01-2026 partenza Cat. 6 Cl. 5



Presidenza del Consiglio dei Ministri

-Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica -

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO	*C85E25000270001*
--DESCRIZIONE DEL PROGETTO--	
Localizzazione	Comune di TORRE DE' PASSERI (PE)
Descrizione sintetica del progetto	CORPO A DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORRE DE' PASSERI IN VIA DANTE ALIGHIERI*VIA DANTE ALIGHIERI*ADEGUAMENTO SISMICO
Anno di decisione	2025
Nome infrastruttura interessata dal progetto	CORPO A DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORRE DE' PASSERI IN VIA DANTE ALIGHIERI
Struttura/Infrastruttura unica	Una
Descrizione intervento	ADEGUAMENTO SISMICO
Strumento di programmazione	ASSENTE
Legge Obiettivo	N
Indirizzo o Area geografica di riferimento	VIA DANTE ALIGHIERI
--CARATTERISTICHE DEL CUP--	
Cumulativo	No
Provvisorio	No
Tipologia relativa allo stato Master (Nomale: non è Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto Master, Collegato: progetto associato ad un Master)	Collegato
Cup Master	C88H25000020004
Ragioni del collegamento	CORPO A DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORRE DE' PASSERI IN VIA DANTE ALIGHIERI
Stato	Attivo
CUP Progettazione Collegati	
CUP di progettazione non disponibile	SI
Motivazione	Il CUP lavori include la progettazione
--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO--	
Soggetto Richiedente	COMUNE DI TORRE DE' PASSERI - PESCARA -
Concentratore	N
Soggetto Titolare	COMUNE DI TORRE DE' PASSERI - PESCARA -
Categoria Soggetto Titolare	ENTI TERRITORIALI E DI AMMINISTRAZIONE DEL TERRITORIO
Unità Organizzativa	UFFICIO TECNICO
--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO--	
Natura	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)
Tipologia	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO SISMICO
Settore	INFRASTRUTTURE SOCIALI
Sottosettore	SOCIALI E SCOLASTICHE

Categoria	ALTRI EDIFICI SCOLASTICI
--DATI FINANZIARI DEL PROGETTO--	
Partenariato Pubblico-Privato e Forme Speciali Di Partenariato	NO
Tipologia Operazione	NO
Costo totale del progetto (in euro)	770.000,00
Importo in lettere in euro	settecentosettantamila
Tipologia copertura finanziaria	STATALE
Importo del finanziamento pubblico richiesto/assegnato (in euro)	770.000,00
Importo in lettere in euro	settecentosettantamila
--ALTRI DATI--	
Data generazione completo	12/09/2025

--INDICATORI--		
Codice indicatore	**Descrizione**	**Tipologia indicatore**
00	da assegnare	FISICO

Comune di Torre De Passeri Prot. n. 0000618 del 23-01-2026 partenza Cat. 6 Cl. 5

Comune di Torre De Passeri Prot. n. 0000618 del 23-01-2026 partenza Cat. 6 Cl. 5

COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

(Provincia di Pescara)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. ***99*** *Data:* ***16-09-2025***	**OGGETTO: Intervento di Adeguamento Sismico del Corpo A dell'Edificio Scuola Media dellIstituto Comprensivo di Torre De Passeri in Via Dante Alighieri, per complessivi € 770.000,00 è CUP: C85E25000270001. Approvazione P.F.T.E. Provvedimenti.**

L'anno DUEMILAVENTICINQUE Il giorno sedici del mese di settembre, alle ore 13:05 in nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Componenti	Presenti - Assenti	
Mancini Giovanni– SINDACO	**Presente**	
Di Giulio Piero– VICE SINDACO	**Presente**	
Caldarelli Antonio– ASSESSORE	**Presente**	
Argentieri Valeria– ASSESSORE	**Presente**	
Bortoletti Alessandra– ASSESSORE	**Assente**	
Totale	Presenti 4	Assenti 1

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione nonché di assistenza giuridico – amministrativa, (art. 97 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs n. 267/2000) il Vice Segretario Comunale **Dott.ssa Sara Perna.**

Il SINDACO **Giovanni Mancini**, in qualità di Presidente,

dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

- la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 69 del 07.03.2025, avente ad oggetto: *''Determina a Contrarre per affidamento diretto dei Servizi Tecnici di Progettazione PFTE ed Esecutiva, CSP, Progettazione Antincendio, dell'Intervento di Completamento del Corpo A dell'edificio della scuola media dell'Istituto Comprensivo di Torre de Passeri in via Dante*

Comune di Torre De Passeri Prot. n. 0000618 del 23-01-2026 partenza Cat. 6 Cl. 5

Alighieri. CUP: C88H25000020004. Impegno di spesa. CIG: B5F181D77B, con la quale si affidano i Servizi Tecnici *de quo*, alla Società di Ingegneria Brandi S.r.l. con Impegno di Spesa della somma di € 33.930,71 (oneri ed Iva inclusi);

- la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 97 del 09.04.2025, avente ad oggetto: *''Intervento di Completamento del Corpo A dell'Edificio Scuola Media dell'Istituto Comprensivo di Torre De Passeri in Via Dante Alighieri. CUP: CUP: C88H25000020004. Servizi Tecnici di Progettazione PFTE ed Esecutiva, CSP, Progettazione Antincendio. Presa d'atto contratto Anticipazione Fondo Rotativo.''*, con la quale si prende atto del Contratto di Anticipazione a valere su Fondo Rotativo per la Progettualità codice contratto 04/05.02/001.03, riferimento Posizione n. FRP-000575 stipulato tra il Comune di Torre de' passeri e la Cassa depositi e prestiti;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 24.04.2025, avente ad oggetto: *''Intervento di Completamento del Corpo A dell'Edificio Scuola Media dellIstituto Comprensivo di Torre De Passeri in Via Dante Alighieri. CUP: C88H25000020004. Approvazione P.F.T.E. Provvedimenti.''*;
- la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 157 del 12.06.2025, avente ad oggetto: *''Intervento di Completamento del Corpo A dell'Edificio Scuola Media dell Istituto Comprensivo di Torre De Passeri in Via Dante Alighieri. CUP: C88H25000020004. Approvazione Progetto Esecutivo.''*, la quale approva il Quadro Economico dell'Opera, per complessivi € 718.000,00;

PRESO ATTO che con Nota acquisita al prot. n. 6681 del 01.07.2025, la Regione Abruzzo ha comunicato la non disponibilità dei Fondi richiesti con prot. n. 5982 del 30.07.2024 per il completamento dei corpi A e B della scuola media in via Dante Alighieri;

CONSIDERATE:

- la Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri SMAPT- 0001100-P-26/06/2025 acquisita al prot. n. 6572 del 26.06.2025 di richiesta di informazioni integrative in merito al Finanziamento di Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture – "Intervento di demolizione e ricostruzione della palestra di via Dante Alighieri";
- la nota prot. n. 7334 del 28.07.2025, con la quale questo Ente comunicava alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento CASA ITALIA la conferma dell'interesse al finanziamento specificando di aver dato seguito con propri fondi alla demolizione della palestra della scuola media e di necessitare di risorse finanziare per eseguire i lavori di prevenzione del rischio sismico del corpo A della medesima scuola, unica unità strutturale necessitante dell'intervento strutturale.

ACCERTATO che:

- l'Ente, a seguito del diniego della Regione Abruzzo, ha avviato quindi un confronto con il Dipartimento Casa Italia e Struttura di Missione Sisma 2009, al fine di ottenere il finanziamento dell'Intervento strutturale del corpo A della scuola media;
- all'esito della riunione del 22.07.2025 nel tavolo di confronto presso la sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Casa Italia e Struttura di Missione Sisma 2009, è emersa la necessità di apportare delle modifiche al Progetto dell'Intervento in oggetto, nel senso di calibrare l'Intervento maggiormente sul piano strutturale, aumentando il coefficiente di vulnerabilità sismica e riducendo la vulnerabilità stessa dell'edificio, necessario all'Adeguamento Sismico dell'edificio;
- la ditta affidataria dei Servizi Tecnici di Progettazione dell'Intervento in oggetto, si è dimostrata disponibile alla redazione dell'Aggiornamento del Progetto in parola, con gli oneri di detto Aggiornamento ricompresi nella parcella di cui alla citata determinazione n. 97 del 09.04.2025;
- l'Aggiornamento del Progetto dell'Intervento in oggetto ai fini dell'Adeguamento Sismico dell'edificio, comporta l'emissione di un nuovo codice CUP collegato al CUP MASTER originario, per una spesa superiore a quella prevista nel quadro economico approvato con la citata determinazione n. 157 del 12.06.2025, come da quadro economico trasmesso con nota prot. n. 8408 del 12.09.2025 per complessivi € 770.000,00;

ACCERTATO altresì che il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) rilasciato dal CIPE, ai sensi dell'Art. 1, commi 1 e 5 della Legge n. 144 del 17.05.1999, dell'Art. 28, commi 3 e 5 della Legge n. 289 del 27.12.2009, e dell'Art. 11 della Legge n. 3 del 16.01.2003, per l'*Intervento di Adeguamento Sismico del Corpo A dell'Edificio Scuola Media dell'Istituto Comprensivo di Torre De Passeri in Via Dante*

Alighieri, per complessivi € 770.000,00 è CUP: **C85E25000270001**;

ATTESO CHE è necessario aggiornare la Programmazione triennale dei Lavori Pubblici per l'Opera pubblica in parola pe un costo totale di € 770.000,00;

VISTO:
- il D.lgs. n. 36 del 31.03.2023, recante: "*Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell'Art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";
- il D.lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024, recante: *"Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*;

VISTO il Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica (P.F.T.E.) dell'*Intervento di Adeguamento Sismico del Corpo A dell'Edificio Scuola Media dell'Istituto Comprensivo di Torre De Passeri in Via Dante Alighieri. CUP: C85E25000270001*, redatto dalla Società di Ingegneria Brandi S.r.l., con sede legale in Chieti (Ch), cap 66100, alla Via Benedetto Croce n. 147, 02755040694, nella persona dell'Ing. Roberto Brandi, trasmesso con nota prot. n. 8408 del 12.09.2025 e successiva nota integrativa prot. n. 8448 del 15.09.2025, dell'importo complessivo di € 770.000,00 il quale contiene gli elaborati prescritti dall'Art. 6 comma 7 dell'allegato I.7, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36, e precisamente:

01 GEN 001 Elenco Elaborati;
02 GEN 002 Relazione Generale Rev2;
03 GEN 003 Relazione Tecnica e Specialistica Rev2;
04 GEN 004 Relazione sulle Interferenze;
05 GEN 005 Relazione Gestione Materie;
06 GEN 006 Relazione Sostenibilità dell'Opera;
07 GEN 007 Relazione Legge 13/89;
08 GEN 008 Analisi Prezzi Unitari;
09 GEN 009 Elenco dei Prezzi Unitari Rev2;
10 GEN 010 Computo Metrico Estimativo Rev2;
11 GEN 011 Computo Incidenza Manodopera Rev2;
12 GEN 012 Computo Incidenza Sicurezza Inclusa Rev2;
13 GEN 013 Computo Incidenza Sicurezza Speciale;
14 GEN 014 Quadro Economico di Spesa Rev2;
15 GEN 015 Piano di Manutenzione dell'Opera;
16 GEN 016 Piano di Sicurezza e Coordinamento Rev2;
17 GEN 017 Layout di Cantiere;
18 GEN 018 Fascicolo Tecnico dell'Opera;
19 GEN 019 Cronoprogramma dei Lavori;
20 GEN 020 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
21 CAR 001 Inquadramento Territoriale;
22 RIL 001 Stato di fatto - Planimetria Generale;
23 RIL 002 Stato di fatto - Piante, Prospetti e Sezioni;
24 RIL 003 Stato di fatto - Individuazione punti di scatto fotografico;
25 RIL 004 Documentazione Fotografica;
26 ARC 001 Stato di Progetto - Planimetria Generale;
27 ARC 002 Stato di Progetto - Piante, Prospetti e Sezion;
28 ARC 003 Interventi di Demolizione e Rifacimento;
29 ARC 004 Stato di progetto - Accessibilità disabili;
30 STR 001 Valutazione della sicurezza ante e post operam;
31 STR 002 Dettagli costruttivi rinforzo pilastri e travi con placcaggio in fasce FRP;
32 STR 003 Realizzazione nuove cerchiature in cemento armato e nuove pareti murarie in poroton;
33 STR 004 Tavola interventi strutturali;
34 Relazione Geologica;

Comune di Torre De Passeri Prot. n. 0000618 del 23-01-2026 partenza Cat. 6 Cl. 5

35 IDR 001 Schema Altimetrico Impianto Idrico;
36 IDR 002 Piante Piano Terra e Primo – Distribuzione;
37 TER 001 Piante Piano Terra e Primo – Distribuzione;
38 TER 002 Schema Altimetrico Impianto Termico;
39 ELE 001 Piante Piano Terra e Primo – Distribuzione;
40 ELE 002 Schema unifilare quadri elettrici;
41 MEC 001 Piante Piano Terra e Primo – Distribuzione;
42 RIV 001 Piante - Impianto di Rivelazione e Spegnimento;
43 RIV 002 Schema Altimetrico Impianto Rivelazione e Segnalazione;

VISTO che la spesa complessiva presunta dell'Intervento in parola ammonta ad € 770.000,00 di cui € 542.356,16 per Lavori, € 219.161,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 8.482,68 quali Economie d'Appalto, giusto il seguente Quadro Economico:

Comune di Torre De Passeri Prot. n. 0000618 del 23-01-2026 partenza Cat. 6 Cl. 5

Comune di Torre De Passeri Prot. n. 0000618 del 23-01-2026 partenza Cat. 6 Cl. 5

QUADRO ECONOMICO PROGETTO PFTE AGGIORNATO					
RIF.	OGGETTO	IMPORTO		IMPORTO	TOTALE
A)	LAVORI				
A.1)	Importo dei Lavori a Misura	€ 517.639,98			
A.1.1)	Costi Incidenza Manodopera	€ 168.159,17			
A.1.2)	Oneri della Sicurezza Diretti	€ 13.939,72			
A.2)	Oneri della Sicurezza Speciali	€ 24.716,18			
A.3)	Importo dei Lavori a Base di Gara (A.1-A1.1.1)	€ 349.480,81			
A)	**TOTALE IMPORTO DEI LAVORI IMPONIBILE (A.1.1+A.2+A.3)**		€	542.356,16	
A.4)	IVA su A	10,00%	€	54.235,62	
A)	**TOTALE IMPORTO DEI LAVORI**				**596.591,78 €**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**				
B.1)	SPESE TECNICHE				
	Ribasso su B.1.1	*20,00000%*			
B.1.1)	Progettazione PFTE ed Esecutiva, CSP, Prog. Antincendio (inclusivo di spese)		€	26.742,36	
B.1.1.1)	Cassa	4,00%	€	1.069,69	
B.1.1.2)	IVA su B.1.1 e B.1.1.1	22,00%	€	6.118,65	
	TOTALE B1.1				**€ 33.930,71**
B.1.2)	Direzione Dei Lavori, CSE (inclusivo di spese)		€	48.605,59	
B.1.2.1)	Cassa	4,00%	€	1.944,22	
B.1.2.2)	IVA su B.2.1 e B.2.2	22,00%	€	11.120,96	
	TOTALE B1.2				**€ 61.670,77**
B.1.3)	SCIA CPI (inclusivo di spese)		€	-	
B.1.3.1)	Cassa	4,00%	€	-	
B.1.3.2)	IVA su B.3.1 e B.3.2	22,00%	€	-	
	TOTALE B1.3				**€ -**
B.1.4)	Collaudo Statico (inclusivo di spese)		€	3.212,86	
B.1.4.1)	Cassa	4,00%	€	128,51	
B.1.4.2)	IVA su B.4.1 e B.4.2	22,00%	€	735,10	
	TOTALE B1.4				**€ 4.076,48**
B.1.5)	Collaudo Amministrativo (inclusivo di spese)		€	-	
B.1.5.1)	Cassa	4,00%	€	-	
B.1.5.2)	IVA su B.5.1 e B.5.2	22,00%	€	-	
	TOTALE B1.5				**€ -**
B.1.6)	Verifica Progettazione PFTE ed Esecutiva (inclusivo di spese)		€	-	
B.1.6.1)	Cassa	4,00%	€	-	
B.1.6.2)	IVA su B.6.1 e B.6.2	22,00%	€	-	
	TOTALE B1.6				**€ -**
B.1.7)	Redazione APE (inclusivo di spese)		€	2.067,14	
B.1.7.1)	Cassa	4,00%	€	82,69	
B.1.7.2)	IVA su B.7.1 e B.7.2	22,00%	€	472,96	
	TOTALE B1.7				**€ 2.622,79**
B.2)	Incentivo P.A. Art. 113 del D.Lgs 50/2016				**€ 10.847,12**
B.3)	Imprevisti (incluso IVA)				***€ 48.277,68***
B.4)	Indagini e Prove (incluso IVA)				€ -
B.5)	Spese Commissione (incluso oneri ed IVA)				**€ 3.000,00**
B.6)	Spese ANAC				**€ 500,00**
B.7)	Arrotondamenti				€ -
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				**€ 164.925,54**
	TOTALE GENERALE A)+B)				**€ 761.517,32**
C)	**ECONOMIE**				
	Economie dovute a B1.1				€ 6.685,59
	Economie dovute a B1.1.1				€ 267,42
	Economie dovute a B1.1.2				€ 1.529,66
	TOTALE ECONOMIE				**€ 8.482,68**
	TOTALE GENERALE A)+B)+C)				**€ 770.000,00**

ACCERTATO che l'importo complessivo per la realizzazione dell'*Intervento di Adeguamento Sismico del Corpo A dell'Edificio Scuola Media dell'Istituto Comprensivo di Torre De Passeri in Via Dante Alighieri. CUP: C85E25000270001*, a seguito della Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, è variato dai € 718.000,00 scaturenti dal quadro economico approvato con la citata D.G.C. n. 46 del 24.04.2025 agli attuali € 770.000,00 con un incremento della spesa di € 52.000,00;

ATTESO CHE sarà necessario aggiornare la Programmazione Triennale dei Lavori Pubblici in

riferimento alla prossima annualità, per l'Opera pubblica in oggetto, CUP: C85E25000270001 per un costo totale € 770.000,00;

VISTO che il progetto *de quo*, in data 16.09.2025 prot. n. 8456 è stato oggetto di Verifica, con esito positivo, a cura dell'Arch. Alessandra Di Nino, in qualità di RUP ai sensi dell'Allegato I7, Art. 34 del D.Lgs 36/2023;

ACCERTATO che per la realizzazione dell'opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici poiché gli stessi sono già conformi agli interventi da realizzare;

PRESO ATTO che, ai sensi all'Art. 58, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di affidamento, in quanto verrebbe violato quanto prescritto dal comma 3 del citato articolo (divieto di artificioso frazionamento);

RITENUTO di dover approvare il Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica (P.F.T.E.) dell'*Intervento di Adeguamento Sismico del Corpo A dell'Edificio Scuola Media dell'Istituto Comprensivo di Torre De Passeri in Via Dante Alighieri. CUP: C85E25000270001*, di cui all'opera pubblica in oggetto;

ATTESA la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione all'Art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO in merito i pareri espressi dal Responsabile del Servizio Tecnico sulla regolarità tecnica nonché dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità contabile, resi ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge del 07.08.1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: *"Codice dei Contratti Pubblici"* e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTO lo Statuto Comunale, nel testo vigente;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi,

DELIBERA

1) le premesse si richiamano integralmente per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne **costituiscono** motivazione, ai sensi dell'Art. 3 della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.;

2) di **approvare**, per le motivazioni espresse e richiamate in narrativa, il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (P.F.T.E.) inerente l'*Intervento di Adeguamento Sismico del Corpo A dell'Edificio Scuola Media dell'Istituto Comprensivo di Torre De Passeri in Via Dante Alighieri. CUP: C85E25000270001*, redatto secondo l'Art. 6 comma 7 dell'allegato I.7, del D.Lgs. 31 marzo2023 n. 36, dalla Società di Ingegneria Brandi S.r.l., nella persona dell'Ing. Roberta Brandi che, anche se non materialmente allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto, con il seguente *Quadro Economico*:

Comune di Torre De Passeri Prot. n. 0000618 del 23-01-2026 partenza Cat. 6 Cl. 5

Comune di Torre De Passeri Prot. n. 0000618 del 23-01-2026 partenza Cat. 6 Cl. 5

QUADRO ECONOMICO PROGETTO PFTE AGGIORNATO					
RIF.	OGGETTO	IMPORTO		IMPORTO	TOTALE
A)	LAVORI				
A.1)	Importo dei Lavori a Misura	€ 517.639,98			
A.1.1)	Costi Incidenza Manodopera	€ 168.159,17			
A.1.2)	Oneri della Sicurezza Diretti	€ 13.939,72			
A.2)	Oneri della Sicurezza Speciali	€ 24.716,18			
A.3)	Importo dei Lavori a Base di Gara (A.1-A1.1.1)	€ 349.480,81			
A)	**TOTALE IMPORTO DEI LAVORI IMPONIBILE (A.1.1+A.2+A.3)**		€	542.356,16	
A.4)	IVA su A	10,00%	€	54.235,62	
A)	**TOTALE IMPORTO DEI LAVORI**				**596.591,78 €**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**				
B.1)	SPESE TECNICHE				
	Ribasso su B.1.1	*20,00000%*			
B.1.1)	Progettazione PFTE ed Esecutiva, CSP, Prog. Antincendio (inclusivo di spese)		€	26.742,36	
B.1.1.1)	Cassa	4,00%	€	1.069,69	
B.1.1.2)	IVA su B.1.1 e B.1.1.1	22,00%	€	6.118,65	
	TOTALE B1.1				**€ 33.930,71**
B.1.2)	Direzione Dei Lavori, CSE (inclusivo di spese)		€	48.605,59	
B.1.2.1)	Cassa	4,00%	€	1.944,22	
B.1.2.2)	IVA su B.2.1 e B.2.2	22,00%	€	11.120,96	
	TOTALE B1.2				**€ 61.670,77**
B.1.3)	SCIA CPI (inclusivo di spese)		€	-	
B.1.3.1)	Cassa	4,00%	€	-	
B.1.3.2)	IVA su B.3.1 e B.3.2	22,00%	€	-	
	TOTALE B1.3				**€ -**
B.1.4)	Collaudo Statico (inclusivo di spese)		€	3.212,86	
B.1.4.1)	Cassa	4,00%	€	128,51	
B.1.4.2)	IVA su B.4.1 e B.4.2	22,00%	€	735,10	
	TOTALE B1.4				**€ 4.076,48**
B.1.5)	Collaudo Amministrativo (inclusivo di spese)		€	-	
B.1.5.1)	Cassa	4,00%	€	-	
B.1.5.2)	IVA su B.5.1 e B.5.2	22,00%	€	-	
	TOTALE B1.5				**€ -**
B.1.6)	Verifica Progettazione PFTE ed Esecutiva (inclusivo di spese)		€	-	
B.1.6.1)	Cassa	4,00%	€	-	
B.1.6.2)	IVA su B.6.1 e B.6.2	22,00%	€	-	
	TOTALE B1.6				**€ -**
B.1.7)	Redazione APE (inclusivo di spese)		€	2.067,14	
B.1.7.1)	Cassa	4,00%	€	82,69	
B.1.7.2)	IVA su B.7.1 e B.7.2	22,00%	€	472,96	
	TOTALE B1.7				**€ 2.622,79**
B.2)	Incentivo P.A. Art. 113 del D.Lgs 50/2016				**€ 10.847,12**
B.3)	Imprevisti (incluso IVA)				***€ 48.277,68***
B.4)	Indagini e Prove (incluso IVA)				€ -
B.5)	Spese Commissione (incluso oneri ed IVA)				**€ 3.000,00**
B.6)	Spese ANAC				**€ 500,00**
B.7)	Arrotondamenti				€ -
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				**€ 164.925,54**
	TOTALE GENERALE A)+B)				**€ 761.517,32**
C)	**ECONOMIE**				
	Economie dovute a B1.1				€ 6.685,59
	Economie dovute a B1.1.1				€ 267,42
	Economie dovute a B1.1.2				€ 1.529,66
	TOTALE ECONOMIE				**€ 8.482,68**
	TOTALE GENERALE A)+B)+C)				**€ 770.000,00**

3) di **dare atto** che gli elaborati progettuali sono conservati agli atti del Comune, in apposita raccolta presso l'Ufficio Tecnico dell'Ente;

4) di **dare atto** che per la realizzazione dell'opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici poiché gli stessi sono già conformi agli interventi da realizzare;

5) di **dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), ai sensi dell'Art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è l'Arch. Alessandra Di Nino;

6) di **demandare** al Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Ente:
   - la predisposizione di tutta la documentazione necessaria per gli adempimenti successivi e conseguenti alla presente deliberazione;
   - l'aggiornamento della Programmazione Triennale dei Lavori Pubblici in riferimento alla prossima annualità, per l'Opera pubblica in oggetto, CUP: C85E25000270001 per un costo totale € 770.000,00;

7) di **trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Tecnico ed all'Ufficio Finanziario dell'Ente, per gli adempimenti di propria competenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Su richiesta del Sindaco e con separata votazione unanime dichiara, ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente atto immediatamente esecutivo, in virtù dell'urgenza del provvedimento.

Comune di Torre De Passeri Prot. n. 0000618 del 23-01-2026 partenza Cat. 6 Cl. 5

Parere di regolarità tecnica e controllo di regolarità amministrativa
(ART. 49, comma 1° T.U. E.L. D. LGS. N. 267/2000. Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000)
Favorevole
Torre de' Passeri, lì 16-09-2025

Il Responsabile del Servizio
F.to Alessandra Di Nino

Servizio Finanziario

PARERE CONTABILE
(ART. 49, comma 1° T.U. E.L. D. LGS. N. 267/2000)
Favorevole
Torre de' Passeri, lì 16-09-2025

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Sara Perna

Comune di Torre De Passeri Prot. n. 0000618 del 23-01-2026 partenza Cat. 6 Cl. 5

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Sara Perna

Il Presidente
F.to Giovanni Mancini

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs 267/2000:.

- ❑ E' stata pubblicata il giorno 16-09-2025 nel sito Web istituzionale di Questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 01-10-2025 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000):
- ❑ E' stata comunicata con lettera n. in data ai capigruppo consiliari (art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

Torre de' Passeri, lì 16-09-2025

Addetto alla pubblicazione
F.to Ventarola Antonio

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs 267/2000:.

- ❑ Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
- ❑

Torre de' Passeri, lì 16-09-2025

IL Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Perna Sara

Comune di Torre De Passeri Prot. n. 0000618 del 23-01-2026 partenza Cat. 6 Cl. 5

COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

(PROVINCIA DI PESCARA)

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Intervento di "Adeguamento sismico del Corpo "A" dell'edificio Scuola Media dell'Istituto comprensivo di Torre De' Passeri in via Dante Alighieri"

Il sottoscritto GIOVANNI MANCINI [redacted]

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, in qualità di legale rappresentante dell'ente Comune di Torre de' Passeri,

DICHIARA

che questo Ente dispone dell'immobile sede della scuola Media dell'Istituto comprensivo di Torre De' Passeri in via Dante Alighieri, individuato catastalmente al Foglio 7 particella 2108, in virtù del titolo di proprietà.

IL SINDACO

Giovanni MANCINI



Firmato digitalmente da:
GIOVANNI MANCINI
23/01/2026 12:52

Comune di Torre de' Passeri - Piazza 6 Aprile 2009 - 65029 Torre de' Passeri (Pe)
Tel.: 085 8884321 – Fax.: 085 8884640 – P.I.:00192970689
www.comune.torredepasseri.pe.it – pec: torredepasseri@comune.torredepasseri.pe.it

COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

(PROVINCIA DI PESCARA)

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Intervento di "Adeguamento sismico del Corpo "A" dell'edificio Scuola Media dell'Istituto comprensivo di Torre De' Passeri in via Dante Alighieri"

Il sottoscritto GIOVANNI MANCINI [redacted]

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, in qualità di legale rappresentante dell'ente Comune di Torre de' Passeri,

DICHIARA

l'insussistenza di ulteriori finanziamenti finalizzati alla realizzazione dell'intervento di "Adeguamento sismico del Corpo "A" dell'edificio Scuola Media dell'Istituto comprensivo di Torre De' Passeri in via Dante Alighieri".

IL SINDACO

Giovanni MANCINI

Firmato digitalmente da:
GIOVANNI MANCINI
23/01/2026 12:52

Comune di Torre de' Passeri - Piazza 6 Aprile 2009 - 65029 Torre de' Passeri (Pe)
Tel.: 085 8884321 – Fax.: 085 8884640 – P.I.:00192970689
www.comune.torredepasseri.pe.it – pec: torredepasseri@comune.torredepasseri.pe.it

COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

Provincia di Pescara

Piazza 6 Aprile 2009 - Torre Dè Passeri (PE) - PEC: torredepasseri@pec.comune.torredepasseri.pe.it

PROGETTO ESECUTIVO

Intervento di Adeguamento sismico del Corpo A dell'Edificio Scuola Media dell' Istituto Comprensivo di Torre De Passeri in Via Dante Alighieri

TAV.: GEN 014

ELABORATI GENERALI

SCALA: -

FILE:

DATA: Settembre 2025

ELABORATO:

Quadro Economico di Spesa

BRANDI
SOCIETÀ D'INGEGNERIA

UNI EN ISO 9001:2015
Certificato n. QBC766

Viale B. Croce, 147 - 66100 CHIETI
Tel. 0871430017
pec: brandisrl@pec.it
e-mail: info@brandisrl.it

APPROVAZIONI:

IL PROGETTISTA:

DOTT. Ing. Roberto BRANDI

Dott. Ing. BRANDI ROBERTO - ALBO INGEGNERI PROV. DI CHIETI - N. 641 - CHIETI SCALO

0	09/2025	EMISSIONE	G.C.R.	I.R.B.	I.R.B.
Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato

Questo elaborato non può essere riprodotto nè integralmente nè in parte senza l'autorizzazione scritta da parte della società Brandi S.r.l. Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito.

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A.1 - IMPORTO LORDO DEI LAVORI		*€*	*517.639,98*
A.1.1	Costi Incidenza Manodopera	€	168.159,17
A.1.2	Oneri Sicurezza Diretta	€	13.939,72
A.2 - ONERI PER LA SICUREZZA SPECIALE		€	24.716,18
A.3 - IMPORTO LAVORI ASSOGGETTABILI A RIBASSO (A.1 - A.1.1)		**€**	**349.480,81**
A - IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A.1.1 + A.2 + A.3)		**€**	**542.356,16**
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Spese tecniche relative al PFTE, alla Progettazione Esecutiva, al Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione.	€	26.742,36
	C.N.P.A.I.A.L.P. 4% su spese tecniche	€	1.069,69
	I.V.A. 22% su spese tecniche e cassa	€	6.118,65
B.2	Spese tecniche relative alla Direzione Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione e Contabilità	€	48.605,59
	C.N.P.A.I.A.L.P. 4% su spese tecniche	€	1.944,22
	I.V.A. 22% su spese tecniche e cassa	€	11.120,96
B.3	Spese tecniche relative alla redazione dell'APE	€	2.067,14
	C.N.P.A.I.A.L.P. 4% su spese tecniche	€	82,69
	I.V.A. 22% su spese tecniche e cassa	€	472,96
B.4	Spese tecniche relative al Collaudo Statico	€	3.212,86
	C.N.P.A.I.A.L.P. 4% su spese tecniche	€	128,51
	I.V.A. 22% su spese tecniche e cassa	€	735,10
B.5	Contributo ANAC	€	500,00
B.6	Spese per gara e pubblicità	€	3.000,00
B.7	Fondo incentivante R.U.P. art. 45 D.Lgs. 36/23 (Ex art. 113 D.Lgs. 50/16)	€	10.847,12
B.8	I.V.A. sui lavori (10%)	€	54.235,62
B.9	Economie derivanti dal ribasso sulle spese tecniche - B1	€	9.120,57
B.10	Imprevisti (I.V.A. compresa)	€	47.639,80
IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		**€**	**227.643,84**
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		**€**	**770.000,00**


COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

(PROVINCIA DI PESCARA)

Intervento di "Adeguamento sismico del Corpo "A" dell'edificio Scuola Media dell'Istituto comprensivo di Torre De' Passeri in via Dante Alighieri"

In riferimento all'intervento, si comunica che per il completamento delle fasi si prevedono i seguenti tempi:

ATTIVITÀ	DURATA (gg)
Fase 1 - Pubblicazione bando di gara	30
Fase 2 - Gara – affidamento lavori – stipula contratto	60
Fase 3 - Esecuzione dei lavori	240
Fase 4 - Collaudo – funzionalità dell'opera	60
Tot	390



Distinti saluti

La Responsabile del Settore Tecnico e RUP

Arch. Alessandra DI NINO

Firmato digitalmente da:
ALESSANDRA DI NINO
architetto
23/01/2026 12:56

Comune di Torre de' Passeri - Piazza 6 Aprile 2009 - 65029 Torre de' Passeri (Pe)
Tel.: 085 8884321 – Fax.: 085 8884640 – P.I.:00192970689
www.comune.torredepasseri.pe.it – pec: torredepasseri@pec.comune.torredepasseri.pe.it

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO CASA ITALIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modifiche e integrazioni, recante "*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", e, in particolare, l'articolo 8 del decreto in parola, relativo all'autonomia contabile e di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*", che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi, tra gli altri, alla prevenzione del rischio sismico (di seguito "Fondo");

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 2017, di modifica e integrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*", con il quale, all'articolo 12- bis, è stato istituito il Dipartimento Casa Italia (d'ora in avanti sinteticamente indicato anche come "Dipartimento") per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa

Italia", da ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2014 che ha istituito la "*Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo*", successivamente ridenominata *"Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009" (SMAPT)* con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019 e da ultimo confermata, a decorrere dal 4 maggio fino alla scadenza del mandato del Governo in carica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021;

CONSIDERATO che quota parte delle risorse assegnate al Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui alla citata legge n. 232 del 2017, è stato iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della Missione 8: "*Soccorso civile*" – Programma 8.4: "*Interventi per pubbliche calamità*" – e imputato al C.d.R. n. 2 "Casa Italia" – Cap. 908 "*Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture*", la cui gestione è delegata al Dipartimento Casa Italia;

CONSIDERATO che con nota prot. n. SMAPT 265-P del 7 marzo 2022, indirizzata al Dipartimento Casa Italia, il Coordinatore *pro tempore* della SMAPT ha segnalato l'impossibilità di intervenire su taluni edifici pubblici ubicati nei territori interessati dal sisma del 2009, in particolare edifici scolastici, attraverso le risorse destinate alla ricostruzione, nonostante sussista l'esigenza di innalzare il livello di sicurezza sismica degli stessi;

CONSIDERATO che a tal fine, lo stesso ha proposto di attivare un rapporto di collaborazione interistituzionale con il Dipartimento Casa Italia per l'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione e alla riduzione del rischio sismico sui suddetti edifici pubblici, aventi ad oggetto indagini di vulnerabilità sismica, progettazione ed esecuzione di interventi di mitigazione del rischio sismico;

VISTA la nota del Capo *pro tempore* del Dipartimento Casa Italia, prot. DCI 804-P del 4 aprile 2022, con la quale si condivideva la proposta di collaborazione formulata dal Coordinatore della SMAPT, e si comunicava che i progetti che sarebbero stati individuati avrebbero potuto trovare copertura a valere sulle risorse di competenza dell'anno 2022 del capitolo 908, nel limite di 20 milioni di euro;

VISTO il decreto 20 giugno 2022 del Capo *pro tempore* del Dipartimento Casa Italia, inviato con prot. DCI 1458-P di pari data alla SMAPT, di istituzione di una Commissione di valutazione congiunta DCI-SMAPT, presieduta dal Coordinatore della SMAPT, Cons. Carlo Presenti, e a cui è stata demandata l'individuazione dei criteri per la valutazione e la selezione delle iniziative candidate al finanziamento, l'adozione di uno o più elenchi di iniziative ammesse e il monitoraggio dell'attuazione delle suddette iniziative;

CONSIDERATO che la suddetta Commissione, con verbale del 1° settembre 2022, trasmesso al Dipartimento Casa Italia con prot. SMAPT 1200-P dell'8 settembre 2022, ha definito i criteri per la valutazione e l'individuazione degli interventi, e ha stilato, su proposta della SMAPT, un primo elenco di quindici interventi potenzialmente finanziabili subordinatamente all'esito positivo dell'esame della necessaria documentazione tecnico - amministrativa;

VISTO il decreto del Capo *pro tempore* del Dipartimento Casa Italia del 9 settembre 2022, id. NP 41894205 di pari data, con cui è stato approvato il programma di interventi di cui sopra ed è stato assunto l'impegno per complessivi euro 19.987.758,86 a valere sul Cap. 908 "*Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture*", impegno Si.Co.Ge. n. 2022-196-0010-0001-9929 del 15 settembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 29 novembre 2022, al numero 3024, perento dal 1° gennaio 2026;

VISTO il verbale della seduta della Commissione paritetica DCI-SMAPT del 3 dicembre 2025, nel corso della quale è stata verificata la coerenza della proposta progettuale del Comune di Torre De' Passeri con le finalità del finanziamento e con i criteri stabiliti nella seduta del 1° settembre 2022, giudicando l'intervento denominato *"Adeguamento sismico del Corpo "A" dell'edificio scuola Media dell'istituto comprensivo di Torre de' Passeri in viale Dante Alighieri"*, CUP: C85E2500027001, ammissibile a finanziamento, come successivamente comunicato all'Ente con nota protocollo n. SMAPT-2087-P del 10 dicembre 2025;

CONSIDERATO che, al fine di dare concreta attuazione agli interventi di mitigazione del rischio sismico inseriti nel suddetto programma, è necessario sottoscrivere un accordo, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Dipartimento Casa Italia e i singoli Comuni inseriti nel programma che hanno superato la fase istruttoria;

CONSIDERATO che il Dipartimento Casa Italia ha richiesto al Comune di Torre de' Passeri, con nota del 22 gennaio 2026, informazioni e documentazione necessarie per completare la stesura dell'Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e che lo stesso Comune ha

trasmesso con nota, in data 23 gennaio 2026, acquisita al prot. DCI-234-A in pari data, quanto richiesto dal Dipartimento Casa Italia, unitamente agli allegati;

VISTO l'Accordo sottoscritto tra il Capo del Dipartimento Casa Italia e il Sindaco del Comune di Torre De' Passeri in data 11 febbraio 2026, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che regola i rapporti tra le parti per la realizzazione dell'intervento denominato *"Adeguamento sismico del Corpo "A" dell'edificio scuola Media dell'istituto comprensivo di Torre de' Passeri in viale Dante Alighieri"*, CUP: C85E2500027001

DECRETA

Articolo 1

1. È approvato l'Accordo sottoscritto tra il Dipartimento Casa Italia e il comune di Torre De' Passeri in data 11 febbraio 2026, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il finanziamento dell'intervento di mitigazione del rischio sismico, denominato *"Adeguamento sismico del Corpo "A" dell'edificio scuola Media dell'istituto comprensivo di Torre de' Passeri in viale Dante Alighieri", CUP:* C85E2500027001, per l'importo di euro 770.000,00.
2. Il finanziamento trova copertura nelle risorse del cap. 908 "*Interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture*", impegno Si.Co.Ge. n. 2022-196-0010-0001-9929 - Clausola n. 5 - del 15 settembre 2022.

Il CAPO DIPARTIMENTO

Luigi Ferrara

13-02-2026 | 17:53:55 CET

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Si attesta che il provvedimento numero SN del 13/02/2026, con oggetto PRESIDENZA_DIPARTIMENTO CASA ITALIA - Decreto di approvazione del 13 febbraio 2026 - Accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Dipartimento Casa Italia e il Comune di Torre De' Passeri, sottoscritto in data 11 febbraio 2026 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0009126 - Ingresso - 02/03/2026 - 12:33 ed è stato ammesso alla registrazione il 30/03/2026 n. 914 con la seguente osservazione:

Si procede al visto e conseguente registrazione osservando che il CUP indicato nel Decreto (C85E2500027001) non corrisponde a quello richiamato nell'Accordo (C85E25000270001). Poichè la differenza è di una sola cifra si ritiene che trattasi di errore materiale.

Il Consigliere Delegato
MARIA LUISA ROMANO
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
LAURA D'AMBROSIO
(Firmato digitalmente)