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Riferimenti normativi

Per

guanto non espressamente previsto o specificato dal presente Capitolato Speciale e dal

contratto, I'esecuzione dell’appalto si intende subordinato al rispetto delle seguenti leggi,
regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate

dall’

Appaltatore:

Il Codice Civile, libro 1V, titolo Ill, capo VII dell’appalto, artt. 1655-1677;

Le norme in materia di contabilita di Stato: R.D. 18/11/1923, n. 2440 e R.D. 23 maggio 1924,
n. 827;

Direttiva 89/391/CE, del 12/06/1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il servizio;

Direttiva Europea 89/654/CE del 30/11/1989 relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute per i luoghi di servizio;

Lalegge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i. e tutta la normativa antimafia, in particolare in relazione
al subappalto;

UNI 10339: 1995 Titolo: Impianti aeraulici al fine del benessere. Generalita, classificazione e
requisiti;

UNI ENV 12097/1999 - Ventilazione degli edifici - Rete delle condotte - Requisiti relativi ai
componenti atti a facilitare la manutenzione delle reti delle condotte;

Linee Guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati - Accordo Stato-
Regioni del 05.05.2000 (G.U. n. 276 del 27.11.2001 — Serie Ordinari n. 252);

Procedure per la pulizia e sanificazione dei sistemi aeraulici — AIISA Rev. 0 settembre 2005;
Il decreto legge 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;

Linee Guida per la definizione dei protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di
climatizzazione - Accordo Stato- Regioni del 05.10.2006 (G.U. n. 256 del 03.11.2006 — Serie
Ordinari n. 207);

Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 163/2006, emanato con il decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, per le parti ancora in vigore;

Il decreto legge 30 aprile 2008, n. 81, in particolare il Titolo II: Luoghi di servizio, Capo I, Articolo
64 nonché l'allegato IV: requisiti dei luoghi di servizio che, trattando la materia in maniera
specifica e circostanziata, ha previsto ai punti 1.9.1.4 e 1.9.1.5 che “gli impianti di areazione
debbano essere funzionanti ed efficienti, devono essere periodicamente sottoposti a controlli,
manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori e qualsiasi
sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei
lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente”;

La legge 13 agosto 2010 n. 136, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.;

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante disciplina
dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di
trattamento aria - Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano sul documento recante - Repertorio atti n. 55/CSR del 7 febbraio 2013;

ACR lo Standard NADCA 2013 per la valutazione, la pulizia ed il ripristino degli impianti HVAC;
Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi — Accordo Ministero Salute-
Regioni del 05.05.2000 (G.U. n. 103 del 05.05.2000 — Serie Generale), Accordo Stato-Regioni
su linee guida “legionellosi” Rep. Atti n. 79/CSR del 7 maggio 2015;

Il decreto legge 18 aprile 2016, n. 50 del e s.m.i. denominato “Codice dei contratti”;

D.M. (MIT) 7 marzo 2018, n. 49 recate “Linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni
del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione’;

Protocollo Operativo AlISA per lispezione e la Sanificazione degli impianti aeraulici - Rev.
Rev. 1.0 del 30 aprile 2018;



= Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione
digitali” (Decreto Semplificazioni);

=  Tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia edile ed impiantistica riferite alle opere pubbliche
(nazionali, regionali e provinciali e comunali) e quelle riguardanti in particolare i beni culturali
ed ambientali;

= La normativa tecnica emanata dal CNR, dal’UNI, dal’lUNICHIM, dalla CEl, dalla CEI-UNEL,
ANCC e dalle commissioni NORMAL anche se non espressamente richiamata nel presente
Capitolo Tecnico.

Si precisa che I'elenco sopra riportato non deve intendersi esaustivo della materia, infatti I'impresa
e tenuta all'osservanza di norme tecniche, disposizioni, regolamenti e leggi che, anche se non
espressamente nominati, possono riguardare la sicurezza, i materiali, lo smaltimento dei materiali
di risulta e quant'altro riguardi I'esecuzione degli interventi oggetto dell’appalto.

Finalita dell’appalto

La Presidenza del Consiglio dei ministri — Segretariato Generale — Dipartimento per i servizi
strumentali — anche per far fronte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, intende espletare una procedura suddivisa in 4 lotti, finalizzata alla sanificazione dei
sistemi aeraulici a servizio di 4 sedi della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il presente
Capitolato si riferisce al lotto n. 2 ed é relativa alla sede sita in Roma, Largo Chigi, 19 (Galleria
Colonna).

Il servizio in oggetto consiste nella pulizia e sanificazione di n. 10 sistemi aeraulici a servizio di
alcuni ambienti dell'immobile demaniale ad uso governativo sito in Roma Largo Chigi, 19 (Galleria
Colonna), nel rispetto del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e in tutte le attivita accessorie per lo svolgimento del
servizio richiesto al fine di garantire i livelli di qualita dell’aria previsti dalle norme e dai regolamenti
vigenti in materia di qualita ambientale, come meglio descritto nell’art. 2 del presente Capitolato
Tecnico.

Descrizione del servizio

2.1 Premessa

Si premette che i sistemi aeraulici presenti all'interno della sede sita a Roma in Largo Chigi,
19 (Galleria Colonna) sono gia stati oggetto di ispezione tecnica iniziale a cura di societa
accreditata nel settore specialistico dell’igienizzazione degli impianti aeraulici. Le risultanze
prodotte nel corso della predetta ispezione sono riportate nella relazione tecnica finale (All.1)
in cui sono contenuti gli esiti delle seguenti attivita: ispezione visiva, video ispezione,
misurazione del particolato aero disperso, campionamenti microbiologici dell’aria fornita
dall'impianto di condizionamento, campionamenti di superficie. Inoltre sono indicate le
lavorazioni inerenti alle operazioni di pulizia e sanificazione, nonché le eventuali opere di
ingegneria meccanica necessarie per I'efficientamento igienico per ogni singolo impianto.
Stante quanto sopra, gran parte delle informazioni di seguito riportate sono desunte dalla
relazione d’ispezione rilasciata dalla societa sopra citata. Infatti, le attivitd richieste
costituiscono la prosecuzione del predetto servizio di verifica ispettiva.

2.2 Descrizione sistemi impiantistici e degli interventi
La prestazione in oggetto riguardera il servizio di igienizzazione di n 10 sistemi aeraulici.
Nella tabella seguente e riportata una descrizione sintetica dei sistemi aeraulici oggetto del
servizio, con lindicazione dei locali serviti, dell’'ubicazione e delle caratteristiche principali
delle Unita di Trattamento aria (UTA):



ID. . UBICAZIONE PORTATA
SISTEMA A SERVIZIO DI: UTA CARATTERISTICHE ANNO (mc/h)
costruzione TRANE - modello
Uffici e Servizi dal | Terrazzo al 5° | CCTA 035/01, funzionante a
1 o o i : - .| 2004 6500
5° al 2° piano piano tutt'aria esterna con recupero di
calore dall’aria di ripresa ambiente.
costruzione TRANE - modello
Uffici e Servizi dal | Terrazzo al 5°| CCTA 035/02, funzionante a
2 o o= . y .| 2004 8500
5° al 2° piano piano tutt’aria esterna con recupero di
calore dall’aria di ripresa ambiente.
costruzione TRANE - modello
3 UIfICI ? S_ervm dal | Piano di CCTA 030/01, funzionante al 5004 | 11500
5°al 1° piano copertura tutt'aria esterna con recupero di
calore dall’aria di ripresa ambiente.
costruzione TRANE - modello
Sala Polifunzionale | Piano di | CCTA 050, funzionante con parte
4 al 2° piano copertura di aria esterna e parte di aria di 2004 | 14000
ricircolo.
costruzione TRANE - modello
Sala Monumentale | Terrazzo al 5°| CCTA 023, funzionante con parte
5 o . o R 2004 7000
al 2° piano piano di aria esterna e parte di aria di
ricircolo.
costruzione TRANE - modello
6 U:fICI E S_ervm dal | Piano di CCTA 030/02, funzionante al 5004 | 11500
5°al 1° piano copertura tutt'aria esterna con recupero di
calore dall’aria di ripresa ambiente.
costruzione TRANE - modello
7 Uffici e Servizi dal | Terrazzo al 5°| CCTA 035/03, funzionante a 2004 8500
5° al 1° piano piano tutt’aria esterna con recupero di
calore dall’aria di ripresa ambiente.
costruzione TRANE - modello
Uffici e Servizi dal | Terrazzo al 5°| CCTA 030/03, funzionante a
8 o o . b .| 2004 5500
5°al 1° piano piano tutt'aria esterna con recupero di
calore dall’aria di ripresa ambiente.
Lato Destro della E(I)ar:e?tura di costruzione SABIANA modello 20-
9A Sala Polifunzionale deﬁa Sala 15, funzionante con tutt'aria di| n.d. 4000

al 2° piano.

Polifunzionale

ricircolo
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Lato Sinistro della Piano di costruzione SABIANA modello 20-

Sala Polifunzionale gzﬁgrturagma 15, funzionante con tutt'aria di| n.d. 4000
al 2° piano . . ricircolo
Polifunzionale

In particolare il servizio riguardera i seguenti interventi:

UNITA’ TRATTAMENTO ARIA (UTA)

Rigualificazione delle unita di trattamento aria (UTA) comprendente il distacco dei collegamenti
elettrici, isolamento delle apparecchiature dal resto del circuito, asportazione meccanica delle
polveri depositate, pulizia dei ventilatori e delle relative strutture di supporto, pulizia delle
batterie di scambio termico, sostituzione dei pacchi alveolari delle sezioni di umidificazione,
disinfezione delle superfici interne con eventuale inertizzazione delle superfici stesse,
rimontaggio di tutti i componenti e ripristino dei collegamenti elettrici.

CONDOTTI E CANALI

Bonifica dei circuiti delle condotte eseguita attraverso la pulizia meccanica secondo le seguenti
procedure: sezionamento del tratto di circuito interessato dall’intervento, mediante I'ausilio di
palloni gonfiabili in gomma da introdurre all'interno delle condotte, pulizia delle condotte
attraverso l'impiego di idonea attrezzatura per la pulizia meccanica e a rimozione del
particolato, scelta in funzione delle caratteristiche dei circuiti, aspirazione delle polveri e dei
residui rimossi mediante utilizzo di unita aspirante munita di adeguata filtrazione con ultimo
stadio costituito da filtri HEPA se I'aria estratta dal circuito viene immessa negli ambienti
occupati.

Disinfezione delle superfici interne delle condotte eseguita con nebulizzazione, sempre dopo
la pulizia meccanica, secondo le seguenti procedure: scelta del prodotto disinfettante adatto
al circuito oggetto dell’intervento. La disinfezione avverra attraverso l'impiego di apposita
attrezzatura per l'applicazione del disinfettante scelta in funzione delle caratteristiche del
circuito.

La lunghezza totale stimata dei canali rigidi € pari a 2317 m.

| canali flessibili non saranno oggetto di sanificazione, ma dovranno essere sostituti con nuovi
canali, aventi caratteristiche e dimensioni analoghe. L’intervento si intende comprensivo delle
attivita necessarie per il ripristino a regola d’arte.

COMPONENTI AERAULICI DI LINEA

o GRUPPO A: porta filtri qualora inseriti nella rete e non nelle unita di trattamento aria,
serrande di taratura, serrande di sovrappressione, plenum diversi da quelli dei terminali
aeraulici.

o GRUPPO B: serrande tagliafuoco, silenziatori, batterie ad acqua e/o elettriche, regolatori
di portata, cassette miscelatrici.

Bonifica di tutti i componenti di linea sopra dettagliati comprendente l'inserimento di due portine

d’ispezione prima e dopo il componente oppure, in alternativa, smontaggio dello stesso,

pulizia, disinfezione mediante asportazione dei residui di polveri, morchia, materiale untuoso

e qualsiasi altro materiale depositato sulle superfici con I'utilizzo di soluzione ad elevato potere

disincrostante.

COMPONENTI AERAULICI DI IMMISSIONE E RIPRESA DELL’ARIA

o GRUPPO A: terminali di presa aria esterna ed espulsone, griglie di ripresa, griglie di
aspirazione, griglie di presa aria esterna e di espulsione, bocchette di mandata, diffusori,
valvole di ventilazione



- Bonifica dei terminali aeraulici di immissione e ripresa dell’aria comprendente il distacco dei
terminali dalla loro posizione di funzionamento sulle condotte e/o sui plenum, pulizia,
disinfezione mediante asportazione dei residui di polveri, morchia, materiale untuoso e
qualsiasi altro materiale depositato sulle superfici con I'utilizzo di soluzione ad elevato poter
disincrostante.

BOTOLE E PORTINE DI ISPEZIONE

- Nel caso di canali/condotti correnti in controsoffitto non ispezionabile dunque non accessibili
direttamente, occorrera realizzare apposite botole di ispezione di dimensioni adeguate per
consentire il passaggio comodo dell’'operatore e comunque di dimensioni almeno 60cm x
60cm, mediante taglio della controsoffittatura, successivo posizionamento e fissaggio per ogni
botola del telaio e della relativa anta; quest'ultima dovra essere dotata di meccanismo di
apertura/chiusura di facile manovrabilita.

- Realizzazione di portine di ispezione per l'accesso all'interno dei canali, complete di
guarnizioni di tenuta e di meccanismo di apertura senza l'ausilio di attrezzatura specifica; il
dimensionamento e posizionamento saranno in conformita alle specifiche della Norma UNI EN
12097.

Il numero totale stimato delle portine d’ispezione € pari a 241 unita.

Le botole (da realizzare nei_controsoffitti) saranno _in_numero e posizione tali da consentire

'agevole raggiungimento dei canali d’aria ed il numero totale stimato € pari a 191 unita.

ISPEZIONE TECNICA FINALE

- Llispezione tecnica finale sara effettuata dopo la realizzazione degli interventi di bonifica allo
scopo di verificare I'esito degli interventi stessi attraverso la ripetizione di tutte le operazioni
effettuate durante l'ispezione tecnica iniziale. Le operazioni essenziali da effettuare sono le
seguenti: video-ispezione/servizio fotografico di tutti i componenti del’impianto oggetto di
ispezione tecnica iniziale, controllo e verifica di tutti gli apparati che sono stati eventualmente
oggetto di modifiche temporanee, analisi gravimetriche (Nadca Vacuum Test) da effettuare su
campioni di polveri adese. L’esito dell'ispezione tecnica finale deve essere documentato da
apposita Relazione Tecnica di Bonifica completa dei suoi allegati, contenente quanto riportato
nel Protocollo Operativo AlISA. A completamento della documentazione deve essere fornito
un Piano di Controllo e Monitoraggio che contenga le tempistiche per le visite di sorveglianza
sullo stato igienico degli impianti aeraulici.

Relativamente al sistema aeraulico n. 4 a servizio della Sala Polifunzionale ubicato nella
copertura dellimmobile, dovra essere installata una sezione filtrante del tipo elettrostatico a celle
modulari in alluminio composta da due sezioni separate e distinte di cui una attiva (sezione di
polarizzazione) solidale alla struttura portante e una passiva con anodo indotto (sezione di
raccolta) estraibile ai fini manutentivi. Tale sezione dovra essere dotata di scheda elettronica
integrata di alimentazione con led di segnalazione e contatto pulito in uscita per monitorarne il
corretto funzionamento anche a distanza. Efficienza di filtrazione in classe ePM1 80% - ePM2,5
85% - ePM10 90%, per portata di 2.550 m3/h (UNI EN ISO 16890:2017). Alimentazione 230 V,
50/60 Hz, potenza assorbita P = 50W.

Durante tutte le operazioni dovranno essere adottate misure di contenimento della
contaminazione ambientale al fine di evitare fenomeni di cross-contamination, scelte in funzione
della destinazione d’'uso dei locali (uffici) e dello stato igienico degli impianti rilevato durante
ispezione tecnica iniziale (es. stendere coperture di protezione sulle pavimentazioni e sulle
apparecchiature presenti — pulire e sigillare adeguatamente tutte le attrezzature e i dispositivi di

lavoro).




Tutto il materiale di risulta derivante dalle lavorazioni dovra essere conferito presso discarica
autorizzata.

3 Documentazione tecnica
Il servizio dovra essere eseguito a perfetta regola d’arte e nel rispetto dellosservanza piena,
assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti
e risultanti del servizio di verifica ispettiva tecnica sui sistemi aeraulici presenti presso le sedi della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, comprensivo della progettazione delle attivita di pulizia e
sanificazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto.
La documentazione tecnica posta a base del servizio in oggetto e stata ottenuta dalle risultanze
del citato servizio di ispezione tecnica, comprendendo anche le opere di ingegneria meccanica
strettamente necessarie al completamento delle attivita di pulizia e sanificazione come
dettagliatamente descritto al par. 2.2 del presente capitolato: non costituiscono parte del contratto
le eventuali opere di ingegneria meccanica finalizzate all’efficientamento igienico dei singoli
impianti.
| documenti allegati al presente capitolato, sono elencati di seguito:
e Allegato 1: Relazione tecnica finale del servizio di verifica ispettiva tecnica.

All'aggiudicatario del servizio verranno consegnate le planimetrie della sede con l'indicazione dei
punti di campionamento, delle video ispezioni e dei raffronti di superficie effettuati. Saranno inoltre
consegnate le videoispezioni effettuate durante il corso dell’ispezione tecnica.

4  Oneri a carico della ditta
Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese necessarie ed accessorie per I'espletamento dei
servizi richiesti nell’appalto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
e spese ditrasferta;
e spese per lavoro straordinario o straordinario festivo che si dovessero rendere necessari;
e spese per eventuali indagini (anche strumentali) o saggi che si dovessero rendere necessatri
per ispezionare o intervenire su tratti di canali ovvero macchine o componenti di impianti, non
facilmente raggiungibili;
e spese per i ripristini di parti eventualmente demolite a seguito dei saggi di cui al punto
precedente;
spese per la pulizia e il ripristino dei luoghi oggetto di intervento;
spese per lo smaltimento dei rifiuti presso discariche autorizzate;
spese per il rilascio di certificazioni e dei risultati di prova da parte dei laboratori;
spese per eventuali opere provvisionali (trabattelli, scale etc.),
spese per carico/scarico movimentazione e trasporto dei materiali di risulta prodotti nel corso
delle indagini o saggi ovvero durante il normale corso del servizio in argomento, comprensive
di oneri di discarica, oneri per I'attivazione di un’assicurazione per la Responsabilita Civile
verso terzi per i rischi derivanti dall'esecuzione di tutte le attivita;
e spese per la produzione degli elaborati cartacei da consegnare alla Stazione Appaltante;
e idonea dotazione di attrezzatture, mezzi d’opera e personale esperto necessari per
'espletamento del servizio;
e comunicazione tempestiva al’Amministrazione delle eventuali variazioni della propria struttura
organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente le variazioni
intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

5 Consegna e avvio del servizio
Ai sensi dell’art. 32, comma 13, del d.Igs. 18 aprile 2016, n. 50, I'esecuzione del contratto e I'inizio
del servizio potra avvenire solo dopo che il contratto d’appalto € divenuto efficace a seguito della
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avvenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto stesso e di impegno della relativa
spesa da parte degli organi di controllo, salvo che, in caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne
chieda 'esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dal comma 8 dello stesso art. 32.
Il termine per I'esecuzione di tutte le attivita decorre dalla sottoscrizione del verbale di inizio del
servizio da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, verbale che dovra essere controfirmato
dall’aggiudicatario.

Al citato verbale dovra essere allegato il Programma operativo dettagliato (POD), di cui al
successivo par. 9.

Durante la fase di contraddittorio, al fine di garantire il normale funzionamento degli uffici, la
Stazione Appaltante si riserva la possibilita di richiedere consegne parziali degli impianti aeraulici.
L’avvio del servizio non potra aver luogo se detto Programma operativo dettagliato (POD) non e
stato preventivamente condiviso tra le parti e accettato dalla Stazione Appaltante.
Contestualmente alla consegna del servizio, o alle eventuali consegna parziali concordate nel
Programma operativo dettagliato (POD), verra effettuata la presa in carico degli impianti aeraulici
oggetto di intervento attraverso passaggio formale dalla societa titolare delle manutenzioni. cui gli
impianti sono ad oggi in carico, all’aggiudicataria.

Dal giorno della consegna ogni responsabilita in merito all’esecuzione del servizio, alle opere e ai
danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, gravera interamente
sull’affidatario del servizio.

Il giorno previsto per l'inizio del servizio verra comunicato all’esecutore, a cura del RUP/Direttore
dell'esecuzione del contratto con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni. La comunicazione potra
avvenire anche a mezzo elettronico.

Se nel giorno fissato e comunicato, 'esecutore non si presenta a ricevere la consegna del servizio,
il Direttore dell’esecuzione del contratto, redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni
e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 7 (sette); i
termini contrattuali per I'esecuzione del servizio decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto e facolta della Stazione Appaltante,
risolvere il contratto e incamerarne la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della
garanzia fidejussoria ai fini del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta. In alternativa alla risoluzione si potra procedere ugualmente alla
consegna del servizio e, in questo caso, il verbale di consegna dovra essere sottoscritto da due
testimoni.

6  Termini utili per I'esecuzione e I'ultimazione del servizio
Il tempo utile per ultimare il servizio é fissato in giorni 120 naturali consecutivi, decorrenti dalla
data del verbale di consegna.
Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali, delle normali condizioni
meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione dei cantieri e delle
attivita rumorose e di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che normalmente
caratterizza il luogo (ed il periodo) in cui si svolgera il servizio.
In considerazione della valenza istituzionale della sede, al fine di garantire la continuita dell’attivita
governativa ivi svolta, la Stazione Appaltante si riserva la possibilita di richiedere all’aggiudicatario
di eseguire il servizio anche durante i giorni festivi e in orario notturno senza che 'aggiudicatario
possa avere nulla a che pretendere.
L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora il servizio,
per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non sia ultimato nel termine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impegnato.

7 Sospensione e ripresa del servizio, tipologie, effetti e modalita
Qualora si verifichino cause di forza maggiore ovvero altre circostanze speciali che impediscano
in via temporanea che il servizio proceda utiimente e/o a regola d’arte, il Direttore dell’esecuzione
del contratto d'ufficio o su segnalazione dell’esecutore puo ordinare la sospensione del servizio
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redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita
di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 106 comma
1), lettere a), b) c) ed e), e comma 2, del d.Igs. n. 50/2016.

Resta fermo che, alla luce dell’evoluzione della pandemia dovuta al virus covid-19, in caso di
recrudescenze del virus e di eventuali chiusure delle sedi interessate per lunghi periodi,
'Amministrazione potra sospendere il servizio per un periodo di tempo pari alla durata della
sospensione delle attivita istituzionali in presenza, e detta sospensione avra effetto, a tutela delle
societa aggiudicatarie, anche sul termine finale dell’affidamento.

La sospensione del servizio si protrarra sino alla cessazione della causa che I'ha determinata.

Il verbale di ripresa del servizio, da redigere a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto, non
appena venute a cessare le cause della sospensione, € firmato dall’esecutore ed inviato al
Responsabile Unico del Procedimento entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione. Nel
verbale di ripresa il Direttore dell’esecuzione del contratto dovra indicare il nuovo termine
contrattuale.

Qualora il servizio rimanga sospeso per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per
cause non dipendenti dall’esecutore, si provvedera alla redazione dello stato di avanzamento e
all’emissione del certificato di pagamento.

8 Proroghe dei termini contrattuali
L’esecutore pud chiedere una proroga del termine contrattuale, ai sensi dell’art. 107, comma 5, del
d.lgs.18 aprile 2016, n. 50, qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare il
servizio nel termine prefissato.
La richiesta di proroga deve essere formulata entro 10 (dieci) giorni rispetto alla scadenza del
termine contrattuale, salvo che l'ipotesi che il fatto determinante la necessita di proroga non si
verifichi successivamente a tale data.
La risposta in merito all’istanza di proroga € resa dal Responsabile Unico del Procedimento, sentito
il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

9 Programma operativo dettagliato (POD)
L’esecutore & tenuto a presentare all’approvazione della Stazione Appaltante, entro 10 giorni dalla
data dell’aggiudicazione definitiva, comunque prima dell’effettivo avvio del servizio, un programma
operativo dettagliato (POD) delle opere da eseguire. Detto documento temporale dovra essere
suddiviso nelle opere principali e nelle singole voci e sara soggetto al vaglio del Direttore
del’Esecuzione del Contratto (DEC) che lo controfirmera per accettazione. Sia il Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) che il DEC, potranno comunque, nel corso dell’esecuzione del
servizio, variare I'ordine di priorita concordato sul POD.
La mancata presentazione nei termini di cui sopra del POD comportera la comminatoria di una
penale specifica giornaliera pari allo 0,1 per mille dell'importo contrattuale.
Al programma operativo dovra essere allegato un grafico che metta in evidenza [inizio,
'avanzamento settimanale, e il termine di ultimazione delle principali opere.
Il programma approvato e/o modificato dalla Stazione Appaltante per il tramite del Direttore
dell’esecuzione del contratto (che potra ordinare comunque modifiche anche in corso di
attuazione), & impegnativo per I'esecutore che ha I'obbligo di rispettare i termini di avanzamento
settimanale o altrimenti determinati per ciascuna lavorazione e ogni altra modalita prescritta.

10 Inderogabilita del termine di esecuzione finale e dei termini parziali
La tempistica prevista nel POD redatto dall’esecutore, deve intendersi vincolante sotto il profilo
contrattuale. Pertanto ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti
anche agli eventuali fini di risoluzione del contratto d’appailto.
Ai fini della inderogabilita dei termini contrattuali, si precisa, a mero titolo esemplificativo, che non
costituiscono in alcun caso motivo di proroga dell'inizio del servizio, della sua mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo POD o della sua ritardata ultimazione:
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a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore

dell’esecuzione del contratto o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;

b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'esecutore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione del servizio, salvo che siano ordinati dal Direttore dell’esecuzione del contratto o
espressamente approvati da questa;

c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal presente Capitolato Tecnico;

d) le eventuali controversie tra I'esecutore e i fornitori 0 altri soggetti terzi;

e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

11 Penaliin caso diritardo sul termine finale
Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo immotivato nell’'ultimazione del servizio viene applicata una penale
pari al 0,5% (diconsi zero virgola cinque per cento) dell'importo netto contrattuale.
L’'importo complessivo della penale non potra superare complessivamente il 10% (diconsi dieci per
cento) dellammontare netto contrattuale. |l Direttore dell’esecuzione del contratto riferisce
tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli eventuali ritardi
nellandamento del servizio rispetto al POD. La penale & comminata dal Responsabile Unico del
Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo.
Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto o del
Responsabile unico del procedimento, qualora il ritardo nel’ladempimento determini un importo di
penale superiore all'importo previsto di cui sopra, il Responsabile del Procedimento potra
promuovere I'avvio delle procedure previste dall’art. 108 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

12 Esecuzione del servizio
L’aggiudicataria riconosce a suo carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, deve
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro (di cui al decreto legislativo 81/2008)
e di retribuzione dei propri dipendenti.
L’aggiudicataria deve condurre i servizi con personale di provata capacita ed idoneita, per numero
e qualita, alle necessita derivanti dal servizio, garantendo la presenza, al fine di contenere i tempi
di esecuzione del servizio, di almeno due (2) squadre operative con certificazione ASCS.
Sul luogo di servizio deve sempre essere presente un rappresentante dell’aggiudicataria di idonea
capacita tecnica, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla Stazione
Appaltante. Tale persona dovra figurare in qualita di direttore del servizio e sara autorizzato a
ricevere per I'aggiudicataria, a tutti gli effetti, gli ordini verbali e scritti del Direttore per I'esecuzione
del contratto.
Tutto il personale addetto allo svolgimento del servizio, compreso il Direttore del servizio, deve
essere di gradimento della Stazione Appaltante, che puo disporre, senza onere di motivazione e
senza essere tenuta a rispondere delle conseguenze, I'allontanamento di qualsiasi addetto.
| tecnici operativi che eseguiranno i servizi di sanificazione saranno dipendenti assunti
dall’aggiudicataria e saranno adeguatamente formati e qualificati ed in possesso della conoscenza
e dell’esperienza necessarie all'esecuzione del servizio secondo la regola dell’arte.
L’aggiudicataria deve essere in possesso di tutte le attrezzature specialistiche necessarie a portare
a termine le operazioni di bonifica e deve, inoltre, fornire al personale operativo tutti i Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI) necessari e previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza.
Oltre alla fornitura dei DPI, 'aggiudicataria deve anche provvedere alla formazione e informazione
del suo personale tecnico per tutti i possibili rischi derivanti dalle operazioni che dovra svolgere. In
tal senso dovra dimostrare di aver provveduto a:
e fornire al proprio personale tutti i DPI necessari;
e instaurare un programma di sorveglianza sanitaria specifica;
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e fornire al proprio personale le procedure di servizio e le schede di sicurezza dei prodotti da
utilizzare;

e instaurare un programma di formazione e informazione tecnica per gli operatori.

L’aggiudicataria si dovra avvalere di fornitori specializzati, qualificati e certificati da enti terzi

preposti, al fine di validare il servizio effettuato. Dovra, inoltre, servirsi di un laboratorio di analisi

certificato ACCREDIA, con il quale ha in essere un protocollo gestionale per il campionamento ed

il trasporto dei campioni.

Le sanificazioni aerauliche seguiranno le procedure Operative di NADCA (National Air Duct

Cleaners Association) - AlISA (Associazione lItaliana Igienisti Sistemi Aeraulici).

Le modalita operative sono composte da 8 fasi distinte cosi come previsto dalle procedure AlISA:

1) sopralluogo tecnico propedeutico;

2) ispezionitecnica (gia esequita in sede di verifica ispettiva tecnica);

3) relazione tecnica di ispezione; (gia esequita in sede di verifica ispettiva tecnica);

4) progetto di bonifica; (gia eseguita in sede di verifica ispettiva tecnica);

5) bonifica impianto aeraulico;

6) ispezione tecnica post bonifica;

7) relazione tecnica di ispezione post bonifica;

8) Piano di Controllo e Monitoraggio che contenga le tempistiche per le visite di sorveglianza
sullo stato igienico degli impianti aeraulici.

Le fasi 1), 5), 6), 7), 8) fasi dovranno essere portate a termine nell’ordine esposto, in quanto

ciascuna di esse é propedeutica a quella successiva. In ciascuna di queste fasi, infatti, vengono

raccolte le informazioni necessarie per la corretta riuscita della fase che deve essere ancora

attuata.

Gli interventi operativi di sanificazione aeraulica (HVAC) saranno effettuati dall’aggiudicatario su

tutti i componenti dell'impianto.

Prima di dare corso alla sanificazione dovranno essere dichiarati i prodotti sanificanti che verranno

utilizzati fornendone le schede tecniche e di sicurezza al Direttore dell’esecuzione del contratto o

personale da lui delegato. Gli stessi dovranno essere indicati nella relazione tecnica, che sara

consegnata a intervento completato.

Per lo svolgimento del servizio deve essere previsto, laddove necessario, lo smontaggio e il

ripristino a regola d’arte del controsoffitto e la realizzazione di botole in cartongesso per accedere

allimpianto, nonché ogni altra opera e magistero necessari per ottenere I'esecuzione del servizio

aregola d’arte.

13 Consegna e modalita di presentazione della documentazione

Le risultanze dei servizi dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante secondo l'ordine di

esecuzione condiviso e nel rispetto del citato POD.

Tutta la documentazione prodotta (secondo Protocollo Operativo AlISA), dovra essere fornita alla

Stazione Appaltante:

e su supporto informatico (CD o DVD), nel formato per documenti non editabile, PDF, firmate
digitalmente dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato;

e su supporto cartaceo, sottoscritte dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato con firma
autografa.

Alla Stazione Appaltante dovranno essere fornite tutte le risultanze delle indagini, verifiche e prove
in-situ, cosi come acquisite dagli enti certificatori.

14 Danni a terzi
L'aggiudicataria dovra adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provwvedimenti e cautele
necessari per garantire la vita e l'incolumita dei lavoratori e delle persone in genere che siano
comunque addette al servizio o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto della
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Stazione Appaltante, comprese le persone da questa preposte alla direzione, rilievi e misurazioni,
assistenza, sorveglianza e regolare esecuzione del servizio.

Ogni piu ampia responsabilita in caso di danni alle suddette persone oppure a terzi in genere
(persone, cose o beni pubblici e privati) viene assunta dall'aggiudicataria, restando sollevata da
ogni e qualsiasi onere la Stazione Appaltante, nonché le persone suddette da questa preposte.

15 Verifica della conformita del servizio ed emissione della fattura
Al termine del servizio I'aggiudicatario ricevera un messaggio di posta elettronica che comunichera
la conformita del servizio fornito alle prescrizioni contrattuali ed alla normativa di settore dei lavori,
fornitura e servizi, insieme a tutti i riferimenti amministrativi dell’appailto.
Solo dopo aver ricevuto il sopra indicato messaggio di posta elettronica I'aggiudicatario é
autorizzata ad emettere fattura.

16 Piano Operativo di sicurezza (POS)

L’aggiudicataria, prima della consegna dell'impianto, dovra presentare il Piano Operativo di
Sicurezza (P.0.S.) con riferimento al luogo di lavoro specifico per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell’'organizzazione e nell’esecuzione del servizio, da
considerare come piano complementare di dettaglio Documento di Valutazione dei Rischi da
Interferenza.

Allatto dellinizio del servizio, nel verbale di consegna, I'impresa dovra dichiarare esplicitamente di
aver preso visione del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Igs. n. 81/2008, e s.m.i., in cui
si colloca I'appalto.

17 Direttore del servizio

L’aggiudicatario dovra indicare, entro 7 (sette giorni) dal ricevimento della comunicazione di
aggiudicazione, la persona fisica designata come responsabile rappresentante dell’aggiudicatario
(Direttore del servizio), che si rendera disponibile in qualita di referente nei confronti
dellAmministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento delle prestazioni oggetto di appalto.
In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del referente designato, I'aggiudicatario
dovra comunicare preventivamente la persona delegata a sostituirlo.

Ciascuna delle parti potra sostituire il proprio referente, dandone comunicazione scritta all'altra
parte, senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini per il servizio.

Ferme restando le specifiche responsabilita dellAggiudicataria, il Direttore del servizio é

responsabile:

= della esecuzione del servizio a perfetta regola d’arte e della rispondenza dello stesso alle
disposizioni impartite dal Direttore dell’esecuzione del contratto nel corso dell’'appalto;

= della conduzione dell’appalto per quanto concerne ogni aspetto, con particolare riguardo al
rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro vigente al momento
della esecuzione del servizio.

Il Direttore del servizio € tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta al Direttore

dell’esecuzione del contratto di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza ed igiene

del lavoro.

L’accertata inosservanza, da parte del Direttore del servizio, di quanto previsto nel presente

articolo, potra dar luogo alla richiesta da parte Direttore dell’esecuzione del contratto di tempestiva

sostituzione del Direttore del servizio, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per

legge.
Il Direttore del servizio dovra garantire una adeguata presenza in loco.
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18 Controllo del personale impiegato
Il personale della Ditta appaltatrice &€ tenuto a provare la propria identita tramite I'esposizione di
tesserino di riconoscimento, ai sensi del comma 3, dell’art. 36/bis del decreto legge n 223/2006,
convertito nella legge n 248/2006, dell'articolo 18, comma 1, lettera u) del d.Igs.81/08 e dell’articolo
5 del d.lgs.136/2010.
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